

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Architektów w Grajewie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GRAJEWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669714
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Strażacka 6A
- 1.4.2.) Miejscowość: Grajewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 19-200
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.grajewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63af3217-fcb5-11ee-b81b-aebd110f5279
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00550127
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-10-17

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00296893

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa ul. Architektów w Grajewie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Architektów w Grajewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, polegającego na wykonaniu:

- 1) nawierzchni jezdni z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 gr. 22 cm;
- 2) chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm;
- 3) zjazdów do przyległych posesji z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 gr. 22 cm;
- 4) sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN300 SN 10 strukturalnych typu B (studnie betonowe DN 1000, wpusty betonowe DN 450 z osadnikiem);

zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez biuro projektowe „A-D DROGA” Wiesław Urbanowicz ul. E. Plater 15/5, 16-400 Suwałki”, stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ.

W przypadku wejścia w pas drogowy drogi powiatowej w celu wpięcia do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.

Przemysłowej należy wykonać odtworzenie nawierzchni wyłącznie w miejscu prowadzonych robót zgodnie z kategorią KR2, tj.:

- 1) Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S (gr. 4 cm),
- 2) Geosiatka szklana szerokości 1,00 m wytrzymałości 50 kN,
- 3) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (gr. 5cm),
- 4) Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 (gr. 22 cm).

UWAGA:

Miasto Grajewo zrealizowało zamówienie pn.: „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie”, w tym zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Architektów”.

W związku z powyższym, w odniesieniu do załączonej do SWZ dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UNIROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 719 157 70 03

4.3.3.) Ulica: ul. Robotnicza 7

4.3.4.) Miejscowość: Grajewo

4.3.5.) Kod pocztowy: 19-200

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1939273,14 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00364474/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-10-16

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zawartą umową.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Architektów w Grajewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, polegającego na wykonaniu:

- 1) nawierzchni jezdni z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 gr. 22 cm;
- 2) chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm;
- 3) zjazdów do przyległych posesji z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 gr. 22 cm;
- 4) sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN300 SN 10 strukturalnych typu B (studnie betonowe DN 1000, wpusty betonowe DN 450 z osadnikiem);
- 5) robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności z dnia 26.09.2024 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 29397,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1968670,14 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy