




PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Grajewo 28.04.2011r.

GP.7023-1-6/11

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn. **„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”** trzech Wykonawców złożyło do Zamawiającego zapytania o następującą treść:

1. W związku z trwającymi ustaleniami w sprawie wielu istotnych kwestii dotyczących rozwiązań technologicznych i rozmowami z zagranicznymi dostawcami urządzeń, jak również koniecznością przygotowania i załączenia do oferty szczegółowego opisu technicznego przyjętych rozwiązań prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.05.2011r.
2. /...../ uprzejmie prosi o przesunięcie terminu składania ofert na zamówienie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” 2 tygodnie tj. na dzień 19.05.2011r.
Prośbę swoją uzasadniamy złożonością przedsięwzięcia oraz niemal pełnym zakresem procesu inwestycyjnego nałożonego na wykonawcę. Wymaga to wstępnych uzgodnień z odbiorcą energii elektrycznej (PGE), Urzędem Regulacji Energetyki, a w zakresie technicznym ekspertyzy stanu budynku głównego ciepłowni, precyzyjnego doboru parametrów urządzeń i opracowania niemal projektu budowlanego. Biorąc powyższe pod uwagę w celu zapewnienia większej ilości ofert poprzez stworzenie korzystniejszych warunków do ich przygotowania oraz większej dokładności w opracowaniu koncepcji i oferty finansowej prosimy o uwzględnienie naszego postulatu. Ponadto informujemy, że z naszego doświadczenia przy realizacji podobnych inwestycji na biomasę (ciepłownia miejska w /.....i, przemysłowe w /.....i,) wynika, że okres realizacji do IV 2013 będzie niezagrożony, mimo wydłużenia procesu procedury przetargowej.
3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.05.2011r. W związku z trwającymi negocjacjami dot. pozyskania najlepszych ofert od poddostawców, dodatkowe 2 tygodnie pozwolą nam na przygotowanie możliwie najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty, zarówno pod względem technicznym jak i cenowym.

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że inwestycja jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej i w związku z tym obowiązuje nas harmonogram realizacji projektu.

Z tego względu nie przewidujemy wydłużenia terminu składania ofert – obowiązuje termin **05.05.2011r.**

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kiciński

Zowiesz