

Grajewo 18.08.2011r.

GP.7023-4-1/11

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn. „**Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej nr 4 w Grajewie w ramach programu „Radosna Szkoła”**”, wpłynęły od Wykonawców do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

1. *Termin składania ofert upływa 26 sierpnia 2011 roku, natomiast termin określony przez Zamawiającego na odbiór prac wyznaczony został na dzień 19 października 2011 – przy założeniu, że czas wykonania projektu to ok. 2 – 3 dni a uprawomocnienie się zgłoszenia to termin 30 dniowy, terminowe wykonanie zadania jest nierealne przy 30 dniowym terminie związania ofertą. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przedmiotowego zadania w terminie 50 dni od podpisania umowy?*
2. *W związku z ogłoszonym przez Państwo postępowaniem prosimy o informację, czy dopuszczą Państwo jako równoważną nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, dwuwarstwową „Samba” posiadającą atesty potwierdzające właściwości amortyzujące upadek z wysokości w zakresie od 1,7 do 3 metrów, w zależności od grubości warstwy amortyzującej, dostępną w kolorach pomarańczowym i niebieskim. Czynności montażu nawierzchni bezpiecznej „Samba” można przeprowadzać bez względu na warunki pogodowe co ma znaczenie pod kątem okoliczności mogących wpływać na terminowość wykonania zadania. Na dowód przydatności oferowanego rozwiązania technologicznego przedstawiamy Państwu referencje dotyczące wykonania z ramienia programu rządowego „Radosna Szkoła” sześciu placów zabaw z zastosowaniem przedmiotowej nawierzchni syntetycznej wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową tych placów.*
3. *Czy można zastosować do urządzeń w miejsce konstrukcji stalowej-drewno tłoczone pozardzeniowe, impregnowane ciśnieniowo i pomalowane impregnatami koloryzującymi, co nie pogorszy parametrów wytrzymałościowych i użytkowych urządzeń?”*

W związku z powyższym Miasto Grajewo informuje, iż:

- Ad 1. a) Rozdział VII pkt.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Termin zakończenia wykonania zamówienia – nie później niż do 31.10.2011r.”
b) Rozdział VIII pkt.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„2.Zapewnią termin realizacji zamówienia: nie później niż do 31.10.2011r.”
c) Pkt.3 Formularza oferty (załącznik nr 1 SIWZ) otrzymuje następujące brzmienie:
„3.Termin wykonania zamówienia – do 31.10.2011r”.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju nawierzchni niż opisane w Rozdziale III pkt.1 SIWZ .

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń wykonanych z innych materiałów niż opisane w Rozdziale III pkt.1 SIWZ.

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kiełczewski

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 217375 - 2011 data 11.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie 19.10.2011r..

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie 31.10.2011r..

BURMISTRZ MIASTA
uz. Adam Kiełczewski