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ZAWIADOMIENIE

Zgodnie 7z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamowien publicznych Miasto Grajewo
informuje, iz w zwiazku z ogloszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pu.
»Modernizacja systemu cieplowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie
odnawialnych zrédel energii”, jeden z Wykonawcow zlozyl do Zamawiajacego zapytanie o
nastepujacej tresci:

Pytanie nr la

., Poniewaz temperatura pary moze by¢ wymagana roézna przy zastosowaniu réznveh silnikow
(turbin), prosimy o wyjasnienie, czy dla Zamawiajqcego nadrzednvm warunkiem jest
zabudowa_silnika o mocy min. 0,6 MW energii elektrycznej, czy te: nadrzednym jest
przygotowanie pary o cisnieniu 25 bar i temperaturze ok. 250°C.”

Odpowiedz:

Podane parametry s parametrami minimalnymi. W zwiazku z powyzszym Wykonawca
powinien w swojej ofercie przedstawi¢ urzadzenia, ktére spelnia warunki minimum.
Wykonawca ma prawo zastosowaé urzgdzenia o wyzszych parametrach niz okreslone przez
Zamawiajacego.

Pytanie nr 1b
wNa str. 8 SIWZ, w pkt. VII Zamawiajqcy zapisal w tabeli, ze roboty budowlane, zwigzane =

- rozbudowq i przebudowq budynku cieplowni — roboty konstrukcyjne, ogélnobudowlane i
instalacyine nalezy wykonaé w terminie od 01-01-2012 do 30-04-2012
- budowq magazynu biomasy — roboty konstrukcyjne, ogélnobudowlane i instalacyjne nalezy
wykonacé w terminie od 01-01-2013 do 30-04-2013.
Prosimy o wyjasnienie:
1) czy Zamawigjqey wzigl pod uwage, ze roboty te prowadzone majq byé w srodku
zimy, gdy warunki moga uniemozliwi¢ Wykonawey ich realizacje,
2)  ezy roboty zwiqzane z budowq magazynu biomasy mogq by¢ wykonywane wezesnief
(przed zimg)?
3) czy niesprzyjajqce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgee prowadzenie prac
bedq uznane jako niezalezne od Zamawiajgcego?



4)  czy opéZnienia zwigzane z ww. warunkami zimowymi i budowg magazynu biomasy
(od 01-01-2013 do 30-04-2013) umozliwig zmiang terminu zakonczenia inwestycji

(30-04-20131)?”

Odpowiedz:
Terminy okreslone w Rozdz.VII SIWZ zostaly ustalone w nawiazaniu do mozliwosci

finansowych Zamawiajacego wynikajacych z podpisanych uméw na dofinansowanie z RPO
Woj.Podlaskiego. Uwzgledniajgc uwarunkowania atmosferyczne Zamawiajacy dopuszcza
wczesniejsze rozpoczecie 1obot zwigzanych z rozbudows i przebudowa budynku cieplowni .
budow¢ magazynu biomasy pod warunkiem, ze zgloszenie ich zakonczenia nastapi
odpowiednio w przedzialach 01.01.2012 —30.04.2013r.1 01.01.2013-30.04.2013.
Wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych moze skutkowaé zmiang terminow realizacji etapow ustalonych w
harmonogramie pod warunkiem, Ze nastapi to za zgoda obu stron a ostateczny termin
zakonczenia inwestycji nie przekroczy 30.04.2013r.

Pytanie nr 2

W SIWZ na str. 23, w pkt. XV.2 Zamawiajqcy zapisal, ze cena zaoferowana w postepowaniu
Jest cenq ryczaltowq. Réwniez projekt umowy okresla ryczalt ($8.).

W jakim celu Wykonawca (zgodnie z SIWZ.IIL3.f str. 4) ma przygofowaé przedmiary i
kosztorysy inwestorskie. Opracowania te — przy rozliczeniu ryczattowym — nie bedq mialy
Zadnego znaczenia, réwniez nie bedq mialy Zadnego przefozenia na cene zaoferowanq przez
Wykonawce na etapie postepowania.

Wnosimy zatem o wykreslenie z SIWZ i projektu wmowy wymogu przygotowania ww.
opracowan (przedmiary i kosztorysy inwestorskie).

Odpowiedz:
Cena ofertowa zostanie wprowadzona do umowy jako obowigzujace strony wynagrodzenie

ryczaltowe, niezmienne na okres realizacji zadania. Zamawiajacy zada do celéw
pogladowych, jako jednego z elementu dokumentacji projektowej, przedmiaréw robét.
W SIWZ nie ma zapisow dotyczgcych opracowania kosztorysow inwestorskich.

Pytanie nr 3

Jesli - Zamawigjqcy  podtrzyma  wymdg  przygotowania przedmiarow i kosztorysow
inwestorskich, prosimy o wyjasnienie czemu sluzyc¢ bedg te opracowania, bowiem nie bedqg
mialy zadnego wphwu na cene ryczaltowq zawartq w podpisanym = Wykonawcea kontrakcie.

Odpowiedz:
Cena ofertowa zostanie wprowadzona do umowy jako obowiazujace strony wynagrodzenie

ryczaltowe, niezmienne na okres realizacji zadania. Zamawiajacy zada do celow
pogladowych, jako jednego z elementu dokumentacji projektowej, przedmiardw robdt.
W SIWZ nie ma zapisow dotyczacych opracowania kosztoryséw inwestorskich.

Pytanie nr 4

W PFU pki. 424 na str. 28 Zamawiajqcy zapisal, ze: , Rozwigzania techniczne
wyprowadzenia mocy elektrycznej winny byé zgodne z uzyskanymi warunkami przylgezenia =
PGE Bialystok”.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiagjqcy posiada aktualne warunki z  zakiadu
energetycznego i zamieszczenie ich na stronie internetowej jako integralna czesé¢ SIWZ.



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada warunkéw przylaczenia do sieci energetycznej PGE Biatystok.

Takie warunki ma uzyska¢ Wykonaweca.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze prace zwigzane z wyprowadzeniem mocy (PFU pkt.4.2.4. str.28)
sq objete niniejszym postepowaniem. Zaréwno bowiem tabela cenowa jak i zapisy umowy
(§2.2.b) nie przewidujq prac zwiqzanych z wyprowadzeniem mocy.

Jesli odpowiedz bedzie twierdzqca — prosimy o wskazanie w kiorym punkcie wycena ta ma
zostac ujeta. Tabela cenowaw zalqczniku nr 1 nie zawiera takiej pozycji.

Odpowiedz:

Prace zwigzane z wyprowadzeniem mocy sg objgte niniejszym postepowaniem. Maja one by¢é
ujete w pkt 11 zalacznika nr 1 SIWZ,

Pytanie nr 6

Jesli Zamawiajqcey nie wystqpil (mimo zapiséw PFU o uzyskaniu) do zakladu energetycznego
(PGE Bialystok) o wydanie warunkow przylqczenia i nie posiada tego dokumentu, prosimy o
ponwierdzenie, Ze lakie warunki Zamawiajqcy uzyska do 1 czerwcea 2011 r. Dokument ten jest
niezbedny do rozpoczecia prac projektowych.

Odpowiedz:

Uzyskanie warunkow przylaczenia do sieci energetycznej nalezy do zakresu robdt i ma je
uzyska¢ Wykonawca w imieniu Zamawiajacego.

Pytanie nr 7

Jesli Zamawiajqcy nie wystqpil do zakiadu energetveznego o wydanie warunkdw wpiecia w
sie¢ 1 nie posiada tego dokumentu, prosimy o potwierdzenie, ze termin wykonania prac
projektowych zostanie wydluzony o czas uzyskania ww. dokumentu, i przesuniecie to bedzie
mialo wphw na zmiany we wskazanym w SIWZ harmonogramie i na wydluzenie ferminu
zakoticzenia calej inwestycji. Przesuniecia bedq proporcjonalne do opéinienia w uzyskaniu
dokumentu, liczqc od dnia 1 czerwea.

Odpowiedz:

W zwiazku z tym, ze zamowienie jest wspolfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby jego realizacja byla zgodna z harmonogramem na str. 8
SIWZ.

W zwigzku z tym, ze zamdéwienie jest wspolfinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby jego realizacja byla zgodna z harmonogramem podanym
w Rozdz. VIl SIWZ. Zgodnie z zapisami w w/w rozdzialu Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany terminéw realizacji etapéw robét ustalonych w harmonogramie pod
warunkiem, ze nastgpi to za zgoda obu stron a ostateczny termin zakonczenia robét nie
przekroczy daty 30.04.2013r.Konieczno$¢ takich zmian moze wynikaé z faktycznego terminu
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych (fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru).

Pytanie nr 8



W celu spelnienia warunku obliczenia kosztéw eksploatacyjnych zawartego na str. 14 SIWZ
(pkt. IX_16) prosimy o podanie ponizszych cen zaleznych wylqeznie od Zamawiajqcego:

1) cena paliwa do kotia,

2)  cena energii elektrycznej (osobno dla zakupu i sprzedazy),

3)  podzial energii elektrycznej na energie sprzedawang do sieci i konsumowanq przez
Zamawiajqcego,

4)  cena wody,

5)  cena Sciekow,

6)  koszty zatrudnienia (liczba 0s6b, wynagrodzenia brutto),
7)  oplaly zwiqzane z emisjq,

8)  inne niezbedne do wyliczenia kosztow eksploatacyi nowego ukiadu.

Odpowiedz:

1) cena paliwa do kotla (zrebki drzewne) ok. 210 zl/t netto,

2) cena energii elektrycznej zakupu (osobno dla zakupu i sprzedazy) 0,36 zVkWh netto
przy 300 kW mocy zaméwionej, cena sprzedazy energii elektrycznej za 1kWh przy
zamowionej mocy 1 kW — 0,30 zi/kWh,

3a) zuzycie energii obecnie sezon letni ok. 25000 kWh przy mocy zaméwionej 105kW
miesiecznie,

3b) zuzycie energii elekirycznej sezon zimowy od 70000 — 170000kWh przy mocy
zamoOwionej 300 kW miesiecznie,

4) cena wody technologicznej — 0,12 zl/m?,

5) cena Sciekow — brak,

6) koszty zatrudnienia (liczba 0s6b, wynagrodzenia brutto), srednia placa brutto
3215,15 zl/etat, liczba osob zatrudnionych w spélce - 68 ,

7) oplaty zwigzane z emisja — 0k.90000 zl/rok,

8) wobec braku danych pozostawia si¢ bez odpowiedzi.

Pytanie nr 9

Prosimy o OPISOWE wyjasnienie zapisu projektu umowy §1. ust.1 ., dostosowanie urzqdzer
cieplowni miejskiej do zainstalowania ukladu kogeneracji”,

Jakie zmiany Zamawiajqcy ma na mysli wprowadzajqe ww. zapis?

Odpowiedz:
Zamawiagjacy ma na my$li takie wykonanie nowego uklad kogeneracyjnego. aby mozliwa
byla jego wspoipraca z obecnie istniejacymi kotlami i ukladem technologicznym w

Cieplowni.

Pytanie nr 10
Prosimy o okreslenie w dniach kalendarzowych czasu jaki Zamawiajgcy przewiduje na
wykonanie zadania (od daty podpisania umowy do daty zakoiczenia prac).



Tabela terminowa w SIWZ str. 8, pkt. VIL2 nie okresla bowiem daty rozpoczecia prac, co —
przy przeciqgajqcej sie procedurze przetargowej - wplywaé bedzie na skrécenie terminu
przewidzianego na wykonanie prac projekiowych.
Stad nasza prosba o wskazanie:
1 daty (dzien i miesiqc) rozpoczecia prac, kidra umozliwi proporcionalne
3 € :
przesuniecia w harmonogramie wynikajqce z ewentualnych opdznienn w podpisaniu

kontraktu,

2)  liczby dni kalendarzowych przewidzianych na realizacje zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zaklada podpisanie umowy i rozpoczecie prac 0d.01.07.2011 a ich zakonczenie

do 30.04.2013r.Ewentualne op6znienie podpisania umowy skroci termin realizacji inwestycji.

Pytanie nr 11

W zwiqzku z zapisami PFU pkt. 4.2.3. str. 27 o ,,uwzglednieniu planowanego w przysziych
latach obnizenia norm” prosimy o okreslenic wartosci planowanych w  przysziosci
europejskich norm emisji spalin, kidre spelnié ma Wykonawca.

Odpowiedz:

Na dzisiaj nie jesteSmy w stanie okresli¢, jak beda zmienialy sie obowiazujace normy emisji
do atmosfery poszczegolnych gazow. Biorae pod uwage ogdlnoswiatows tendencje obnizania
norm emisji nalezy zaproponowa¢ takie rozwigzania techniczne, ktére zapewnia pewien
poziom rezerwy. Mozna skorzysta¢ z standardéw emisyjnych z instalacji — Dz.U. 2005 nr 260
poz. 2181.

Pytanie nr 12

W zwiqzku z zapisami PFU pkt. 4.2.3. na str. 28, ze , jakos¢ odprowadzanych spalin i ich
agresywnos¢ winna uwzgledniaé stan istniejqcy i material wykonania obecnego komina
stalowego ™, prosimy o podanie:

1) jakijest stan istniejgcego komina,

2)  zjakiego materialu wykonany jest istniejqcy komin stalowy.

Odpowiedz:

Obecny komin wykonany jest z blachy stalowej o gr. scianki 10 mm. Jego stan jest dobry,
jednakze biorge pod uwage temperature spalin nalezy wykona¢ oddzielny emitor dla nowego
kotla.

Pytanie nr 13

W zwiqzku z zapisami PFU pkt. 4.2.5. na str. 29 o koniecznosci zastosowania monitora 50"
do wizualizacji, prosimy o potwierdzenie, ze musi to by¢ monitor,

Odpowiedz

Ma by¢ zamontowany monitor 507,

Pytanie nr 14

W zwiqzku z zapisami PFU pkt. 4.2.7. na str. 30 prosimy o wyjasnienie, czy magazyn biomasy
ma by¢ wiatq (obiekt kryty dachem) czy tez budynkiem (dach i sciany z blachy faldowej
powlekanej). Wymdg ten nie jest jednoznacznie sprecyzowany w tym punkcie.



Odpowiedz:
Wiata ma by¢ budynkiem co jest opisane w pkt 4.2.7 PFU.

Pytanie nr 15

Jesli zgodnie z zapisami PFU pki. 4.2.7. na str. 30 powstaé ma i wiata i magazyn biomasy
prosimy o:

- okreslenie powierzchni, oddzielnie dla kazdego = obiektdw,

- okreslenie zapasu paliwa jaki ma gromadzié¢ kazdy z obiekiow (oddzielnie dla kazdego
nich).

Odpowiedz:
Magazyn biomasy i wiata jest to jeden i ten sam obiekt o powierzchni min. 900 m* Nazwy
okreslajace ten obiekt uzywane sg zamiennie.

Pytanie nr 16

Jesli wyprowadzenie energii elektrycznej ma zostaé ujete w ofercie, prosimy o okreslenie
sposobu i miejsca pomiaru energii sprzedawanej do sieci. Dane te sq niezhedne do
prIygotowania wyceny.

Odpowiedz:
Sposob i miejsce pomiaru energii sprzedawanej do sieci ma by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi przez PGE Bialystok oraz wytycznymi URE w celu uzyskania zielonych
certyfikatéw (warunki te ma uzyska¢ Wykonawca).

Pytanie nr 17

Na str. 24 PFU (pkt. 4.2.1) Zamawiajqcy zapisal, ze ., przewiduje sie mozliwosé
zaprojektowania i wykonania Sciany oddzielajqcej cze$¢  kotlowni weglowej  od
elekirocieplowni...”. Prosimy o jasne okreslenie, czy przedmiotem postepowania objete jest
wykonanie tej Sciany oddzielajqcej, czy tez nie jest objete.

Odpowiedz:

Sciana oddzielajaca czgs¢ weglowa kotlowni od elektrocieptowni ma by¢ wykona.

Pytanie nr 18

Na str. 24 PFU (pkt. 4.2.1.) Zamawigjqcy zapisal, ze instalacje wodociggowq nalezy
Wyposazyc w zawory zwrotne antyskazeniowe ”. Prosimy o wyjasnienie, czy zapis ten dotyczy
wylqeznie instalacji nowowykonywanyeh w obrebie elekirocieplowni, czy tez na terenie
calego obiekiu.

Odpowiedz:
Zapis ten dotyczy instalacji nowowykonywanych w obrebie elektrocieptowni.

Pytanie nr 19
Na str. 24 PFU (pki. 4.2.1.) Zamawiajqcy zapisal, Ze , instalacja grzewczo-wentylacyjna
powinna zapewniac odpowiednie parametry ...". Prosimy o wyjasnienie, czy zapis ten

dotyczy wylqeznie instalacji nowowykonywanych w obrebie elektrocieplowni, czy tez calego
obiektu.

Odpowiedz:



Zapis ten dotyczy instalacji nowowykonywanych w obrebie elektrocieptowni.

Pytanie nr 20

Na str. 24 PFU (pkt. 4.2.1.) Zamawiajqey zapisal, ze , nalezy zapewnié odpowiedniq ilos$é
powielrza nawiewanego do pomieszczenia kotléw... ". Poniewaz przedmiotem przetargu jest
dostawa jednego kotla, prosimy o wyjasnienie:

1) czy zapewnienie ilosci powietrza dotvezy tylko nowoprojektowanych urzqdzen,

2)  czy Zamawigjqcy wymaga przebudowy nawiewdw do istniejqcych kotlow.

Odpowiedz:
Zapis ten dotyczy instalacji nowowykonywanych w obrebie elektrocieplowni.

Pytanie nr 21

przed kominem — nie moze przekroczy¢ 110°C”

Odpowiedz:

Temperatura za instalacja kondensacji — przed kominem — nie moze przekroczyé 110°C.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, Ze paliwo, energie elektryczng, chemikalia i inne media na czas
rozruchu i ruchu probnego, gwarancyjnego, odbioréw i innych czynnosci zapewnia
Zamawiajqcy.

Odpowiedz:

Paliwo, energi¢ elektryczng, chemikalia i inne media na czas rozruchu i ruchu probnego,
gwarancyjnego, odbioréw i innych czynnosci zapewni Zamawiajacy.

Pytanie nr 23
Poniewaz rozruch technologiczny planowany jest na marzec, prosimy o potwierdzenie, zZe
Zamawiajqey zapewni pelen odbior wytworzonej przez nowe jednosiki energii.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zapewni pelen odbior wytworzonej przez nowe jednostki energii.
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