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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacji oddymiania klatek schodowych wraz z ich obudowg i
zamknieciem drzwiami. Wymiane okien i drzwi zgodnie z wymaganiami Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Grajewie.
Przedsiewziecie realizowane jest w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie.

Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majgce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w przedmiarze robot. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem na miejscu. Roboty,
ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej wraz z ich obudowg i zamknieciem
drzwiami. Wymiane okien i drzwi zgodnie z wymaganiami Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Grajewie.

W zakres robét wchodza;:

- demontaz oscieznic i drzwi obudowujgcych klatki schodowe

- demontaz istniejgcych okien na klatkach schodowych

- demontaz istniejacych okien przy klatce schodowej nr 2 (wg. projektu budowlano
wykonawczego)

- demontaz drzwi zewnetrznych na klatce nr 2

- poszerzenie otworu drzwiowego na klatce nr 2

- wykonanie nadproza pod nowe drzwi zewnetrzne na klatce nr 2

- poszerzenie otworu okiennego pod okno oddymiajace na klatce nr 2

- montaz okna zwyktego na klatce nr 1

- montaz okien o odpornosci ogniowej EI30

- montaz okien oddymiajacych z sitownikami na klatkach schodowych

- montaz stolarki okiennej w pomieszczeniach umywalni i kuchni na parterze oraz w umywalni
na pietrze — sasiadujacych z wydzielang przeciwpozarowo klatkg schodowg boczng, na okna
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j;

- montaz stolarki drzwiowej w obu klatach schodowych na drzwi o odpowiedniej odpornosci
ognioweyj;

- wymurowanie dwoch zewnetrznych Scianek oddzielenia p.poz przy centralnie usytuowane;j
klatce schodowej przedszkola— wystajacych poza lico muru o 32cm;

- zamurowanie czesci otworu okiennego na klatce nr 1

- ocieplenie $ciany zewnetrznej na czesci zamurowanego otworu styropianem oraz na
wymurowanych $cianach zewnetrznych oddzielenia p.poz ocieplenie z wetny

- wydzielenie przeciwpozarowe centralnej klatki schodowej od reszty pomieszczen w budynku
Sciang o odpornosci ogniowej REI 60 w konstrukcji lekkiej

- uktadanie tynku na scianach zewnetrznych i wewnetrznych

- roboty malarskie zewnetrzne i wewnetrzne

- montaz instalacji oddymiania klatki schodowej

- sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu.

1.2 Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej
Wystepujace okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz definicjami.



1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéw elementow
instalaciji i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub
urzadzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji oddymiania
klatek schodowych winno by¢ zlecone firmie posiadajacej wiasciwe doswiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robét i gwarantujgcej wysokg jakos$¢ oraz terminowosc¢
wykonania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem instalacji oddymiania
klatek schodowych wraz z ich obudowg i zamknieciem drzwiami. Wymiane okien i drzwi
zgodnie z wymaganiami Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Grajewie.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw -
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 3 egzemplarzach i
przedtozy je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. Dodatkowo poza Specyfikacjami,
rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie Wykonawca powinien dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania
robét oraz do okreslenia wymaganych parametréw technicznych. Wykonawca powinien
bezzwltocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Kierownikowi Budowy w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Roboét. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Kierownikowi Budowy rysunki powykonawcze w 3 egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka Robdt, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie
pozniej niz 14 dni przed datg przekazania.

Roboty nie ujete w SST wykonywac¢ wg "Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

- obowigzujgce przepisy i normy,

- instrukcje DTR urzadzenh,

- wszystkie projektowane urzadzenia zwigzane z oddymianiem posiadajg aktualne certyfikaty
CNBOP.

Ponadto:

- przed oddaniem systemu do pracy nalezy przeprowadzi¢ proby sprawnosci dziatania catosci
urzadzen i instalacji, wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanies¢ do
dokumentacji kolorem czerwonym i przekazac¢ jeden egzemplarz uzytkownikowi,

- po zakonhczeniu robét instalacyjnych nalezy zapewni¢ nalezytg konserwacje systemu,

- w trakcie eksploatacji systemu powinien by¢ zapewniony staty i szybki dostep do wszystkich
miejsc zainstalowania czujek celem weryfikacji alarmu.



1.4 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw
do protokotu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdét.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie¢ w kwocie zadeklarowanej w
ofercie projektowej.

2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg byé nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych i wewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg byé
wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalaciji.
Stosowane materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z zestawieniem materiatow w
dokumentacji technicznej i winny posiadaé odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci.
Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty inne niz w projekcie, na warunkach okreslonych w
SIWZ, jednakze proponowane materiaty zamienne, pod wzgledem technicznym, muszg by¢
réwnowazne materiatom i urzgdzeniom zaprojektowanym.
W przypadku specyficznych, zamiennych rozwigzan technicznych, wykonawca dostarczy
opinie porébwnawczg proponowanego rozwigzania projektowego, podpisang przez
rzeczoznawcow budowlanych lub rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wykaz materiatdow przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralng czesc¢
niniejszej specyfikacji.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie
przewody instalacji wewnetrznej linii dozorowych niepalne posiadajgce atesty CNBOP.
Osprzet wg dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zalecen producenta. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty wg wykazu nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze Swiadectwem jakosci, atestami i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne, a
materiaty z defektami wymienic.

Materialy i urzgdzenia przechowywaé w zamykanych magazynach/pomieszczeniach
udostepnionych przez inwestora, co jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji
wyrobow, urzadzen i aparatury.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania prac demontazowych i montazowych winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg
jako$¢ robat:

- mtot udarowy elektryczny,

- wiertnica do przewiertow pionowych w stropie i w $cianach o srednicy do 350 mm,

- radiotelefony do komunikowania sie przy przedzwanianiu zyt kabli i przewodow,



- mierniki do standardowych pomiarow elektrycznych, mierniki izolacji, skutecznosci zerowania
(samoczynne szybkie wytgczenie), woltomierze, amperomierze cegowe matych zakresow,
mierniki do testowania wylgcznikow roéznicowo pragdowych oraz do mierzenia wielkosci
rezystywnosci uziemien i GSU/LSU,

- sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,

- rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,

- wiertarki,

- sprzet osobisty,

- szelki bezpieczenstwa,

- drabiny stalowe,

- tasma biato-czerwona.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen Ilub odksztatcen przewozonych materiatdw. Materialy powinny byc¢
przewozone na budowe zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu drogowego oraz przepisami bhp.
Rodzaj i ilod¢ Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Przewozone materiaty i elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu lub uszkodzeniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegodlnych
elementdéw.

5. Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogélne systemu oddymiania

Podstawowym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie dymu i gorgcych gazow
pozarowych na zewnatrz budynku oraz zapewnienie ochrony zycia ludzi i mienia poprzez:
-zapewnienie drog ewakuacyjnych wolnych od dymu,

-utatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej warstwy wolnej od dymu,

-opoOznienie wzglednie zapobieganie gwattownemu rozwojowi pozaru,

-zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposazenia,

-ograniczenie szkod pozarowych spowodowanych dymem gorgcymi gazami pozarowymi i
produktami termicznego rozktadu.

W budynku przewidziano system oddymiania klatek schodowych bocznych stuzgcych jako
gtébwny system ewakuacji i oddymiania. Wykrycie pozaru przez optyczng czujke dymu lub
wcidniecie recznego przycisku oddymiania powoduje zainicjowanie procedur alarmowych.
Wejscie centrali oddymiania w klatce - w alarm powoduje:

-uruchomienie sitownika okna oddymiajagcego bez zwioki czasowej — otwarcie okna
oddymiajacego,

-uruchomienie reczne sitownika drzwi napowietrzajgcych bez zwtoki czasowej —otwarcie drzwi
napowietrzajgcych.

W przypadku fatszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejscie poszczegdinych
urzadzen w stan normalnej pracy.

Centralki oddymiania montowane na dostepnej wysokosci na najwyzszej kondygnacji zgodnie
z dokumentacjg projektowg. W tablicy rozdzielczej urzadzenia te powinny mie¢ wiasny
bezpiecznik, do ktérego nie moga byé podpiete zadne inne urzadzenia. Do przewodu
zasilajacego centralki oddymiania nie wolno podtgczac zadnych innych odbiornikow.



Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Wymagania przy
wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz
za jakos¢ zastosowanych materialtdw wykonywanych, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami projektu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie w budynku wszystkich
elementéw robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Ilub przekazanymi na pismie
instrukcjami Kierownika Budowy. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i
btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagaé tego bedzie Kierownik Budowy. Sprawdzenie
wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Kierownika Budowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Kierownika Budowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
-certyfikaty,

-deklaracje zgodnosci producentéw,

-aprobaty techniczne, atesty i $wiadectwa dopuszczenia,

-protokoty pomiaréw elektrycznych.

5.3. Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe 45110000 — 1

5.3.1. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe
Demontazowi podlegajg drzwi zewnetrzne do klatki nr 2 oraz wszystkie drzwi
wewnetrzne na klatkach 1 2.
Nalezy zdemontowac¢ okna zewnetrzne wraz z parapetami na klatce schodowej nr 1i 2
oraz okna do pomieszczeh przy klatce bocznej zaznaczone w projekcie budowlano
wykonawczym.
5.3.2. Demontaz nadprozy
Nalezy zdemontowac istniejace nadproze nad drzwiami zewnetrznymi do klatki nr 2
5.3.3. Poszerzenie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach zewnetrznych
Na klatce schodowej nr. 2 projektuje sie poszerzenie otworow okiennych i drzwiowych
pod stolarke drzwiowg oraz okno oddymiajace.

5.4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000 - 4
Stolarka drzwiowa
e Po uprzednim demontazu drzwi zewnetrznych na klatce nr2 w ich miejsce
zostang wstawione drzwi DZ1.

Parametry drzwi zewnetrznych DZ1 (szerokos¢ w Swietle przejscia 0,90+0,30m,
wysokos$¢ w Swietle przejscia 2,05m) - drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe , przeszklone
szklem bezpiecznym przeziernym, jedno skrzydto bierne bez oszklenia, o
wspotczynniku przenikania ciepta U(max) 1,5W/m2K, wyposazone w niezbedne
okucia. Kolorystyka wg. doboru inwestora, preferowany kolor biaty,

e Na klatkach schodowych 1 i 2 na poziomie wszystkich pieter zostang
wstawione drzwi o odpornosci ogniowej EI30. Wymianie podlegajg takze drzwi
do pomieszczenia piwnicy, ktére muszg mie¢ odpornosé ogniowa El 60.
Parametry drzwi wewnetrznych:



5.5.

D1 (szerokos¢ w swietle przejscia 0,90m, wysokos¢ w Swietle przejscia 2,00m) —
3sztuki

— drzwi drewniane o odpornosci ogniowej EI30, jednoskrzydtowe, przylgowe, z
oscieznicg metalowg, oszklone szybg ognioodporng EI30, wyposazone w niezbedne
okucia i samozamykacz. Kolorystyka wg. doboru inwestora, preferowany kolor biaty,

D2 (szeroko$¢ w swietle przejscia 0,90m, wysokos¢ w Swietle przejscia 2,05m)—
4sztuki- drzwi drewniane o odpornosci ogniowej EI30, jednoskrzydtowe, przylgowe, z
oscieznicg metalowg, oszklone szyba ognioodporng EI30, wyposazone w niezbedne
okucia, samozamykacz i drzwignie antypaniczng. Kolorystyka wg. doboru inwestora,
preferowany kolor biaty,

D3 (szeroko$¢ w swietle przejscia 0,90m, wysokos$¢ w swietle przejscia 2,00m)—
1sztuka- drzwi drewniane o odpornosci ogniowej EI60, jednoskrzydiowe, przylgowe, z
oscieznicg metalowa, petne, wyposazone w niezbedne okucia. Kolorystyka wg. doboru
inwestora, preferowany kolor biaty,

Stolarka okienna
Po uprzednim demontazu okien zewnetrznych w ich miejsce wstawi¢ okna
zwykte ,oddymiajace i El 30 wg. projektu architektoniczno-budowlanego.

Parametry okien:

O1 (wymiar w murze 0,9x1,7m) — 3sztuki- Okno aluminiowe o klasie odpornosci
ogniowej EI30, szyba ognioodporna z listwami przyszybowymi, rozwierno-uchylne, w
kolorze biatym RAL 9016

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U(max) 1,1TW/m2K

02 (wymiar w murze 0,84x2,055m) - 1sztuka- Okno PCV zwykte, rozwierno-uchyline,
w kolorze biatym RAL 9016, klasa A, szesciokomorowy system profili, okna
jednoramowe z mikrorozszczelnieniem, wzmochione stalowymi ocynkowanymi
ksztattownikami

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U(max) 1,1W/m2K

Okna oddymiajace:

Od1 ((wymiar w murze 1,07x1,64m) — 3 sztuki— okno aluminiowe oddymiajace o pow.
czynnej oddymiania 0,803m2. Wykonane jako uchylne na zewnetrz pod katem 60
stopni. Okno otwierane sitownikami. Pow. geometryczna okna 1,419 m2.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2K.

0Od2 ( wymiar w murze 0,84x2,055m) — 1 sztuka— okno aluminiowe_oddymiajace o pow.
czynnej oddymiania 0,797m2. Wykonane jako uchylne na zewnetrz pod katem 60
stopni. Okno otwierane sitownikami. Pow. geometryczna okna 1,367 m2.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2K.

Roboty w zakresie izolacji cieplnych, robét murowych, kladzenie tynkéw i roboty
malarskie

45321000 — 3 Izolacje cieplne

45262500 — 6 Roboty murowe

45410000 — 4 Roboty tynkarskie

45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw



a) Prace na zewnatrz budynku

Nalezy wymurowac¢ 2 sciany oddzielenia p.poz przy centralnie usytuowanej klatce
schodowej (nr. 1) wystajgcych poza lico muru o 32cm.

Scianki wykonaé z betonu komérkowego o gr.24cm po obu stronach wejscia do klatki.
Bloczki taczy¢ z istniejgcg sciang za pomocg kotew HILTI.

Ocieplic bedg wetng mineralng twardg gr. 8cm o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,038 W/(m*K) i otynkowac tynkiem mineralnym w kolorze takim samym jak elewacja.
Scianki nalezy wymurowaé przez catg wysoko$é elewacii.

Na projektowanych scianach zewnetrznych wykonaé tynk mineralny o fakturze i kolorze
takim samym jak elewacja.

b) Prace wewnatrz budynku
e Na klatce nr 1 — zlokalizowana w centralnej czesci budynku

Wydzielenie klatki schodowej na kondygnacji 1 i 2 za pomocg $ciany
dziatowej o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Sciany dziatowe wykonaé w
systemie suchej zabudowy np. FERMACELL 1S21 : gr. 12,5 cm, na profilach
75x06 z wypetnieniem z wetny mineralnej 30/70,

Zamurowaé¢ czesciowo otwor okienny powstaly po demontazu okna
zewnetrznego bloczkiem z betonu komorkowego gr. 24cm i ociepli¢ styropianem
EPS 70 gr. 18cm. Sciane wykonczyé tynkiem mineralnym o fakturze i kolorze
takim samym jak elewacja. Dopasowaé otwér w murze pod wstawienie okna nr.
02 i okna oddymiajgcego Od2. Po uprzednim zamontowaniu stolarki wstawi¢
nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu lub PCV. Wstawi¢ nowe parapety
zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j.

Nalezy wyremontowaé sciany dwoch klatek schodowych po uprzednim montazu
instalacji elektrycznej, oddymiajacej i wymianie stolarki.

Instalacja elektryczna w pozostatych pomieszczeniach przedszkola wykonana bedzie
natynkowo i schowana w listwach ochronnych.

Sciany nowoprojektowane w systemie zabudowy lekkiej nalezy wykonczyé gtadzig
gipsowa, zagruntowac¢ i pomalowac farbg lateksowg w kolorze takim samym jak reszta
klatki schodowe.

Stare powtoki malarskie na klatce schodowej nalezy wymy¢, a niestabilne elementy
nalezy usungC poprzez zeskrobanie. Wku¢ w strukture tynku wszystkie
nowoprojektowane trasy kabli i korytek zwigzanych z montazem instalacji
oddymiajacej oraz oswietleniowej, a nastepnie je zagipsowaé gipsem budowlanym i
szpachlowym .

Wykonczenie Scian w obrebie klatki schodowej - malowanie farbami dyspersyjnymi w
kolorystyce uzgodnionej uprzednio z inwestorem. Do wys. 1,60m nalezy wykonac
lamperie zmywalng i odporng na uderzenia preparatem STO Plastic lub innym o
podobnych parametrach.

Sufit malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.



6. System oddymiania klatki schodowej

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych oraz kontroli budynku przeprowadzonej w
2013r. ustalono, ze projektuje sie grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujgce
zatozenia dla systemu usuwania dymu i ciepfa:

- do usuwania dymu z klatek schodowych wykorzystuje sie okna oddymiajgce uruchamiane
automatycznie po wykryciu pozaru przez czujke dymu,

- do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje sie drzwi napowietrzajace,

- kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.

6.1 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia przewodow instalacji oddymiania przez $ciany i stropy muszg byé
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia te nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych.
Przejscia przez sciany klatki schodowej i na granicy stref pozarowych zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej scian klatki.

6.2 Montaz urzadzen systemu oddymiana

Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachowac nalezy
wszystkie zalecenia producenta wskazane w zatgczonych do urzadzen kartach katalogowych,
wytycznych montazowych i DTR-kach. Sposéb mocowania winien gwarantowaé zachowanie
zdolnosci do realizowania funkciji, jakie zostaty przypisane kazdemu elementowi, zaréwno pod
wzgledem mechanicznej operacyjnosci (mozliwo$¢ serwisowania elementéw), jak i
poprawnosci reagowania na zjawiska pozarowe. Wszelkie odstepstwa od wymaganych
sposobow montazu urzgdzen musza byé ustalane z Kierownikiem Budowy wspdlnie z
wspotpracujacymi branzami powigzanymi.

6.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Niniejszy projekt przewiduje jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym -
samoczynne wylgczenie zasilania, a dodatkowo jako wzmochienie ochrony wytgczniki
réznicowo-pradowe, ktére po zakonczeniu prac montazowych muszg by¢ przebadane w
petnym zakresie. Nalezy zachowac ciggtos¢/przewodnos¢ galwaniczng przewodu ochronnego
PE.

7 Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami niniejszej dokumentaciji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika.

7.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajg odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w dokumentaciji
powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wuzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne.



Zgodnosé wykonania z projektem i przepisami potwierdzi¢ mogg jedynie osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac.

8 Odbiér i Obmiar roboét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Obmiar roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz na podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatdw. Obmiar robot obejmuje roboty umowne oraz dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét
pomiedzy wykonawcg a inspektorem nadzoru. Jednostki obmiarowe powinny byé zgodne z
jednostkami przedmiarowymi w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem
ofertowym wykonawcy.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Przyjecia robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy ,Prawo
Budowlane”. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
poszczegodlnych prob i pomiaréw jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przejecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

-sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw urzadzenh stwierdzonych protokotem,
-przekazanie dokumentow urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),

-wazne swiadectwa dopuszczenia,

-protokoty odbioréw czesciowych jezeli takie wystepowaty,

-instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji (min.2 egz.),

-dokumentacje powykonawczg w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami rzeczoznawcy
oraz 2 egz. wersji elektronicznej CD,

-certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urzadzen oraz przewodoéw po 3 egz.,
-protokdt rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzadzenh (centrala,
zasilacze, itp.) 3 egz.,

-protokét sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych: przyciski oddymiania, czujki
3 egz.,

-protokét szkolenia osdb z umiejetnosci obstugi systemu i zasad postepowania 3 egz.,



-opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujgcego zasady postepowania w jezyku

polskim 3 egz.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z regutami sztuki budowlanej, aktualng wiedzg

techniczng oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i

Montazowych

9. Podstawa ptatnosci

Odbioru Robét Budowlano-

Podstawg ptatnosci jest umowa z inwestorem.

Cena zamowienia obejmuije:

- Dostarczenie i montaz urzadzenh i materiatéw

- Uruchomienie systemu

- Dopasowanie i wyregulowanie elementéw ruchomych
- Naprawa uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robét
10. Normy i przepisy zwigzane

t. . Dz. U 2013 Nr O, poz.
1409 z p6z. zm.

Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 07 lipca 1994 r.

t. j. Dz. U 2013 Nr O, poz.
907 z p6z. zm.

Ustawa ,Prawo zamowien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r.

Dz. U Nr 75/2002 p0z.690 (z
poéz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Dz. U Nr 47/2003, poz.401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

PN-EN 1366-1:2001

Badania odpornos$ci ogniowej instalacji uzytkowych

PN-EN 13501-3:2006(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badah odpornosci ogniowe;j
wyrobow i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych:
ognioodpornych przewodoéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych.

PN-74/B-02866

Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie.
Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta.

PN-B0277-2

Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
upr. nr Bt 27/01




