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1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie zawierajace
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wtasnosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robot, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot.

1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych stanowi opracowanie zawierajace
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, witasnosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robot, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét nastepujgacego zadania: Roboty budowlane w ramach
remontu istniejacego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w
Grajewie.

Ogolny zakres robot przewiduje:

e Roboty elektryczne wewnetrzne

1.2. Informacja o terenie budowy
Budynek zlokalizowany jest przy ul. J. Krasickiego 2 w Grajewie, 19-200. Teren wokot budynku
jest utwardzony i posiada nieznaczne nachylenia w réznych kierunkach. Na terenie obecnie znajduje
sie budynek przedszkola oraz zielen. Dojazd o szerokosci ok. 5,0m zapewniony jest od strony ulicy
Krasickiego
1.3. Organizacja robot budowlanych i przekazanie placu budowy
1.3.1. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
e zawiadomienie Urzedu Miasta Grajewo o zamiarze rozpoczecia rob6t;
e przekazanie czesci remontowanej w formie protokotu w terminie uzgodnionym
w umowie;
e odbiér robot.
1.3.2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
e przejecie placu budowy;
e zabezpieczenie rob6t w czasie ich trwania;
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
i odpowiednim rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury;
e zabezpieczenie materiatow i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdét;
e sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatow,
opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami,
a w szczegolnosci paliwem i olejami;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;



e odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i

prywatnej, powstate podczas wykonania robét.
1.4. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisow w
zakresie ochrony srodowiska.
1.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikq prowadzonych robét. Wykonawca
zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze
szczegbinym uwzglednieniem robét niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat s$rodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.
1.6. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajacego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepiséw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robét.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

e Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skladowania
i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

e Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robét.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
wiasciwosci.

e Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty,
stosowane i uzywane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

e Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie
uzyskujace akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.



Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdéw budowlanych na placu
budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatow i wyrobéw oraz
nie spowodujg ich uszkodzeh mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na witasny koszt wszelkich zanieczyszczenh
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca usunie na witasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i
terenu budowy oraz terenéw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z
warunkami umowy lub przepisami ogdélnymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegdlnionych
w przedmiarze robdt oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych os6b
uprawnionych do kontroli budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.



W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych kierownik budowy
wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci”
zakres tych prac, uzasadniajac jednoczesnie koniecznos¢ ich wykonania.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajagcego protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét i
podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie
nowej umowy) okreslajacego zakres oraz wartos¢ robét dodatkowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajacego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawiajagcemu kserokopie posiadanych uprawnien
budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej
Izby.

Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania

terenu woké6t budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony odpowiednimi

przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$¢ wyrobow
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przediozenia ich na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robdt, jakosci zabudowanych materiatow z czestotliwoscia gwarantujaca, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robét.



6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:

Wykonawca ma obowigzek:

Egzekwowacé od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.

Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobdéw w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci.

Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.

6.3. Dokumentacja budowy:

W trakcie realizacji robdét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé

nastepujace dokumenty:

dziennik budowy;

ksiege obmiardw;

atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogow
obowigzujacych w Prawie budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst
niewtasciwy nalezy skresli¢ w spos6b umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
tres¢ wtasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek
nalezy dokonywaé w formie wpisu do dziennika budowy.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpiséw, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- Zamawiajgcemu,

- projektantowi,



- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisbw na budowie
(w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego rodzaju rob6t. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robét, w

ukfadzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a

pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do

obliczen. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w

kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t prowadzenia ksiegi obmiaréw:



Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatow.

Obmiaru wykonanych robdt, w sposéb ciagty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on
pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw
robét, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robét.

Woyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiaréw robot.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét oraz roboty dodatkowe.

Obmiaréw nalezy dokonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét, w
ustalonych jednostkach, z doktadnoscia podang w opisie danej pozycji.

Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnos¢ ze stanem faktycznym. Pisemne
potwierdzenie dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do obliczen.

Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych rob6t. Btedne dane w
przedmiarach lub obmiarach robdt zostang poprawione przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (z odpowiednig adnotacja).

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag byc¢
dotaczone w formie osobnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.



8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia

pisemnie Zamawiajacego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robét jest sprawdzenie

zgodnosci wykonania robot zgodnie z umowa. Dla robot ujetych umowa okresla sie nastepujace

rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy

b) odbidér koncowy

¢) odbiér ostateczny

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony umowa.

Odbidr czesciowy danego zakresu robot nastapi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o0 gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odméwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych w
zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jako$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru roboét.
Komisja odbiorowa, w skfad ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny
przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku
Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoét, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajagcego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru robét usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu
odbioru koncowego robét. Wykonawca nie moze przy tym powotywac¢ sie na to, ze
poszczegdblne roboty byly wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze
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natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace, ze wykonat roboty scisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci
odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje
polecenie.

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosba o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robét.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za
zakonczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowiazku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajagcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczeg6inych elementow robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej rob6t w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania
robét.

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
kohAcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru czesciowego i koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dziennik budowy,
ksiega obmiaru,

atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne,

9. Sposob rozliczenia robot

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” rozliczane sa na
podstawie wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegélnych roboét w
kosztorysie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skiadajace
sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.)

- koszty posrednie w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 — wraz ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczego6towego
zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest.

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.132 z

1996r. poz. 662 — wraz ze zmianami).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng — SST- 1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbidérkowych instalacji elektrycznych w ramach remontu istniejacego Ziobka
Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nastepujace prace:

1.1.1. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne:
e Wykucie i demontaz istniejgcych kabli i przewoddw elektrycznych
e Demontaz osprzetu elektrycznego
e Demontaz opraw oswietleniowych
e Wykonanie przebi¢ dla instalacji zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
e  Wywéz gruzu,
e Transport ztomu,
e Utylizacja gruzu,

e Demontaz rusztowan.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Otrzymane materiaty
Materiaty pochodzace z demontazu:
e elementy rozbiorkowe pochodzace z demontazu nalezy przedstawi¢ do dyspozycii
Inwestorowi
e gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw

e ziom nalezy usung¢ z terenu budowy i zeztomowad.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
¢ reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktore nie beda niekorzystnie wptywac na istniejaca
konstrukcje budynku
e pita do metalu
e miotek, diuto itp.
e taczki, fomy
o wkretaki elektryczne, reczne
¢ samochdéd skrzyniowy do 5t
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e sprzet konieczny do wykonania robét rozbiérkowych
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robét, majace
niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy niedopuszczone
do stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport, chroniacy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ziom nalezy wywiezé

samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikédw oraz osob postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych
z obiektu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢

uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi wiadzami.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobow i robot budowlanych
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzenia jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdbine etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru roboét

Ogélne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 7. Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach
poszczegdblnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa robd6t zwigzanych z rozbiérkg wskazanych elementéw budynku biurowego jest:
7.2.1. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne i zewnetrzne:

e Wykucie i demontaz istniejgcych kabli i przewoddw elektrycznych...............cooooiiiiit im

e Demontaz osprzetu eleKiryCZNeg0. ... ... e e 1szt.
e Demontaz opraw OSWIEtIENIOWYCR......cce.inieie e 1szt.
e Wykonanie przebi¢ dla instalacji elekiryCznej............oovviiiiii 1szt.
0 WYWOZ GIUZU. e e e 1m?
®  TraNSPOIT ZIOMU. .. 1t

@ ULYIIZACIA GIUZU. ... oo, 1m®
®  DEeMONTAZ FUSZEOWEN. .. ... ettt ettt ettt 1m?

8. Odbior robot budowlanych

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg

ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja;

e Roboty rozbiérkowe wg pkt. 7.2.1.

10. Przepisy zwiazane
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogdélnobudowlane ITB wydanie lII.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003 r. sprawie szczegobtowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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e Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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1.1. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja techniczng — SST- 2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t instalacyjnych elektrycznych w ramach remontu istniejacego Ztobka Miejskiego
zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie

czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t.

Obejmuje ona nastepujace prace:

e Uktadanie przewodéw i kabli
e Montaz opraw oswietleniowych
e Montaz osprzetu elektrycznego

e Pomiary

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania rob6t przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

e przewody i kable elektryczne

e oprawy oswietleniowe

e osprzet elektryczny (taczniki, gniazda wtykowe, itp.)

e rozdzielnie elektryczne wraz z osprzetem instalacyjnym

e oznaczniki na kable i przewody

e osprzet telewizji przemystowej

e oraz wszystkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot budowlanych
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

e miotek

e pion

e poziomica

» wiertarka elektryczna

e narzedzie do obcinania i zaprasowywanie przewodow i kabli

e bruzdownica elektryczna
e wkretaki reczne, elektryczne
e mierniki wielkosci elektrycznych

e oraz wszelki sprzet niezbedny do wykonania roboét
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Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robdét,
majace niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny
transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie w

poblizu miejsca wykonywanych rob6t montazowych, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Trasowanie.

e Trasowanie nalez wykonaé zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych,
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

e Instalacje moga by¢ ukiadane na $cianach tylko w linii pionowej lub poziomej; wyklucza sie
uktadanie ukosne.

Kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury ostonowe.

e Bruzdy wykonywacé recznie przy pomocy przecinaka i mfotka lub elektronarzedzi.

e Szerokos$c¢ bruzd na wynosi¢ okoto dwdéch srednic zewnetrznych przewodu lub rury, gteboko$¢ —
grubos$c¢ przewodu lub rury plus 5 mm.

e Przy ukfadaniu réwnolegtym przewoddw i rur szerokos¢ bruzdy winna by¢ taka, aby odstepy
miedzy przewodami i rurami wyniostyby nie mniej niz 5 mm.

e Przewody i rury w bruzdach uktada¢ jednowarstwowo; dwuwarstwowe uktadanie dopuszcza sie
tylko przy krzyzowaniu przewodéw lub rur.

e Przy prowadzeniu przewodow po stropie maksymalnie wykorzystywac naturalne otwory w stropie.
Podkuwanie elementéw konstrukcyjnych stropu jest niewskazane. Elementy strunobetonowe
stropu moga by¢ kute po uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora robét budowlanych.

¢ Przebicia w konstrukcyjnych elementach zelbetowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym.

e Przebicia przez sciany wykonywac w taki sposéb, aby przewéd mozna byto wyginac tagodnymi
tukami.

e Wykonywanie tukéw z rur sztywnych powinno uwzglednia¢ najmniejsze dopuszczalne dla rur:

RB 18 - 190
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RB 2228 — 250 mm
RB 37 — 350 mm
RB 47 — 450 mm
e Lkaczenie rur w instalacjach zwyktych nalezy wykonywac poprzez potaczenia jednokielichowe, przy
uwzglednieniu dtugosci minimalnej kielicha dla rur:
RB 18 —35 mm
RB 22 — 40 mm
RB 28 — 45 mm
RB 37 — 50 mm
RB 47 — 60 mm

Stosowac potaczenia fabryczne lub wykonywac kielichy indywidualnie podgrzewajac rure w goracej

wodzie, oleju lub grzejnikiem elektrycznym, a nastepnie wcisng¢ kalibrator.

e Rury uktadac ze spadkiem w kierunku puszek.

Osadzanie puszek.

e Otwory pod puszki osprzetowe i rozgatezne wykonywaé mechanicznie przy uzyciu wiertet
koronkowych.

e W puszkach przed zainstalowaniem wycia¢ odpowiedniag liczbe otworéw. Puszki szczelne musza
mie¢ dtawiki do uszczelniania wejscia przewodu.

e Puszki osadzic tak, aby krawedz gorna puszki byta zréwnana z ptaszczyzna tynku.

Ukladanie przewodoéw.

e Przy odmierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca pozostawienie w
puszkach koncéw przewodoéw o diugosci niezbednej do wykonania potaczen.

e Uktadajac przewody nalezy trase przygotowac tak, aby nie byto ostrych krawedzi narazajacych
izolacje przewoddw na uszkodzenie i pokrycie tynkiem grubosci min. 5 mm.

e Przewody mocowac do $cian za pomoca gipsu skobelkéw lub przy uzyciu kotkéw i klamerek;
zaprawe gipsowag nhalezy narzuci¢ na utozone przewody w odstepach 50 cm, zaprawa winna byc¢
pokryta tynkiem.

e Mocowanie przewoddw skobelkami wbijanymi w odstepach co 50 cm powinno by¢ wykonane
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki przewodu.

e W jednym otworze plyty stropowej lub Sciennej mozna uktadac nie wiecej niz 3 przewody
kabelkowe.

e Zgiecia przewodow nalezy wykonywac tukami o promieniu nie mniejszym niz 6 — 7 srednic
przewodu.

e Przed tynkowaniem konce przewoddw zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywkami.

Przygotowanie koncow i przykrecenie przewodow.

e Potaczenie zyt przewoddéw wykonac za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego do
przekroju i rodzaju tgczonych przewodow.

e Zyty nalezy obcia¢ na dtugos¢ potrzebna do wykonania potaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm.

Konce zyt nalezy odizolowaé na diugosé¢ niezbedng do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.
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Zyly miedziane odizolowaé nozem monterskim prowadzac go skosnie tak, aby nie nacinaé zyty,

przy czym zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w kofncowej fazie rob6t, aby uniknaé niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen.

Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii
elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$é potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i zéitej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalaciji
i schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych.

Instalacja ta skiada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyrédwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtébwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z

czesciami przewodzacymi innych instalaciji.

Préby montazowe.
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8.
9.
10.
1.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Pomiary montazowe obejmuja:

pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktérego nalezy dokonac dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania. Pomiar dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V. Rezystancja izolacji musi wynosic
minimum 0,25 MQ - dla instalacji 220V i 0,5 MQ - dla instalacji 380V.

Dla instalacji nowej, na okres jednego roku od jej wykonania dopuszcza sie rezystancje izolaciji
instalacji 220V - 0,2 MQ i instalacji 380V -0,25 MQ:

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; silnikow grzejnikow itp. — mierzona induktorem 500V nie
moze by¢é mniejsza niz 1 MQ,

pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajacych nalezy wykonac¢ induktorem 2,5 kV; rezystancja
izolacji nie moze by¢ mniejsza od 20MQ/km,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych:
w instalacjach, w ktérych jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
szybkie wytaczenie zasilania zabezpieczeniami nadmiarowopradowymi, nalezy sprawdzic¢ jego
skutecznosc¢ przez pomiar impedanciji petli zwarciowej,

w instalacjach, w ktdrych jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
wytaczniki ochronne réznicowopradowe, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie,

Z préb montazowych sporzadzi¢ protokot.

Po zakonczeniu badan zataczy¢ instalacje i sprawdzi¢ czy:

punkty swietlne zatgczane sg z zatozonym programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do wtasciwych zaciskéw,

Uktadanie kabli zewnetrznych

1.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niS 0 C.

Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie
warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy ukfada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym

przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
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9. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

10. Zaleca sie przy zlgczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

11. Po wykonaniu przytacza kablowego nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegélnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze
by¢ mniejsza niz 20 Momoéw/m.

12. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-05125.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobow i robot budowlanych
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika
budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e kontrole elementéw sktadowych

e kontrole kompletnosci wykonania rob6t

e kontrole wykonania poszczegoinych elementéow w odniesieniu do przedmiotowych norm i

przepiséw;

e kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru roboét

Ogolne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 7. Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach
poszczegdblnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

o Uktadanie przewodOw i Kabli..............ooiiiiiiiii e im
o Montaz opraw oSWietleniowyCh ... 1szt.
o Montaz osprzetu eleKiryCZNego.......ooouuuiiiiiiii e 1szt.
0 POMIAIY e 1szt.
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8. Odbidr robdét budowlanych

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty powinny

by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspétudziale komisji

wyznaczonej przez Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg

ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie lIl.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

Instrukcje techniczne producentédw zastosowanych materiatow.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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8. Odbior robot budowlanych

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty powinny

by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspétudziale komisji

wyznaczonej przez Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg

ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie lIl.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

Instrukcje techniczne producentédw zastosowanych materiatow.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI:

1.ST — 0 Czes¢ ogdlna

2.SST — 1 Roboty rozbiérkowe

3.SST — 2 Roboty elektryczne wewnetrzne
SST — 2.1 Uktadanie przewodow i kabli
SST — 2.2 Montaz opraw o$wietleniowych
SST — 2.4 Montaz osprzetu elektrycznego
SST — 2.5 Pomiary



1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie zawierajace
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wtasnosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robot, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot.

1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych stanowi opracowanie zawierajace
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, witasnosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robot, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét nastepujgacego zadania: Roboty budowlane w ramach
remontu istniejacego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w
Grajewie.

Ogolny zakres robot przewiduje:

e Roboty elektryczne wewnetrzne

1.2. Informacja o terenie budowy
Budynek zlokalizowany jest przy ul. J. Krasickiego 2 w Grajewie, 19-200. Teren wokot budynku
jest utwardzony i posiada nieznaczne nachylenia w réznych kierunkach. Na terenie obecnie znajduje
sie budynek przedszkola oraz zielen. Dojazd o szerokosci ok. 5,0m zapewniony jest od strony ulicy
Krasickiego
1.3. Organizacja robot budowlanych i przekazanie placu budowy
1.3.1. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
e zawiadomienie Urzedu Miasta Grajewo o zamiarze rozpoczecia rob6t;
e przekazanie czesci remontowanej w formie protokotu w terminie uzgodnionym
w umowie;
e odbiér robot.
1.3.2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
e przejecie placu budowy;
e zabezpieczenie rob6t w czasie ich trwania;
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
i odpowiednim rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury;
e zabezpieczenie materiatow i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdét;
e sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatow,
opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami,
a w szczegolnosci paliwem i olejami;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;



e odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i

prywatnej, powstate podczas wykonania robét.
1.4. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisow w
zakresie ochrony srodowiska.
1.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikq prowadzonych robét. Wykonawca
zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze
szczegbinym uwzglednieniem robét niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat s$rodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.
1.6. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajacego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepiséw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robét.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

e Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skladowania
i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

e Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robét.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
wiasciwosci.

e Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty,
stosowane i uzywane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

e Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie
uzyskujace akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.



Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdéw budowlanych na placu
budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatow i wyrobéw oraz
nie spowodujg ich uszkodzeh mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na witasny koszt wszelkich zanieczyszczenh
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca usunie na witasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i
terenu budowy oraz terenéw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z
warunkami umowy lub przepisami ogdélnymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegdlnionych
w przedmiarze robdt oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych os6b
uprawnionych do kontroli budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.



W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych kierownik budowy
wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci”
zakres tych prac, uzasadniajac jednoczesnie koniecznos¢ ich wykonania.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajagcego protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét i
podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie
nowej umowy) okreslajacego zakres oraz wartos¢ robét dodatkowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajacego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawiajagcemu kserokopie posiadanych uprawnien
budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej
Izby.

Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania

terenu woké6t budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony odpowiednimi

przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$¢ wyrobow
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przediozenia ich na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robdt, jakosci zabudowanych materiatow z czestotliwoscia gwarantujaca, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robét.



6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:

Wykonawca ma obowigzek:

Egzekwowacé od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.

Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobdéw w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci.

Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.

6.3. Dokumentacja budowy:

W trakcie realizacji robdét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé

nastepujace dokumenty:

dziennik budowy;

ksiege obmiardw;

atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogow
obowigzujacych w Prawie budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst
niewtasciwy nalezy skresli¢ w spos6b umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
tres¢ wtasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek
nalezy dokonywaé w formie wpisu do dziennika budowy.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpiséw, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- Zamawiajgcemu,

- projektantowi,



- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisbw na budowie
(w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego rodzaju rob6t. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robét, w

ukfadzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a

pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do

obliczen. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w

kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t prowadzenia ksiegi obmiaréw:



Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatow.

Obmiaru wykonanych robdt, w sposéb ciagty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on
pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw
robét, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robét.

Woyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiaréw robot.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét oraz roboty dodatkowe.

Obmiaréw nalezy dokonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét, w
ustalonych jednostkach, z doktadnoscia podang w opisie danej pozycji.

Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnos¢ ze stanem faktycznym. Pisemne
potwierdzenie dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do obliczen.

Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych rob6t. Btedne dane w
przedmiarach lub obmiarach robdt zostang poprawione przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (z odpowiednig adnotacja).

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag byc¢
dotaczone w formie osobnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.



8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia

pisemnie Zamawiajacego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robét jest sprawdzenie

zgodnosci wykonania robot zgodnie z umowa. Dla robot ujetych umowa okresla sie nastepujace

rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy

b) odbidér koncowy

¢) odbiér ostateczny

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony umowa.

Odbidr czesciowy danego zakresu robot nastapi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o0 gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odméwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych w
zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jako$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru roboét.
Komisja odbiorowa, w skfad ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny
przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku
Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoét, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajagcego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru robét usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu
odbioru koncowego robét. Wykonawca nie moze przy tym powotywac¢ sie na to, ze
poszczegdblne roboty byly wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze
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natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace, ze wykonat roboty scisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci
odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje
polecenie.

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosba o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robét.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za
zakonczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowiazku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajagcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczeg6inych elementow robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej rob6t w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania
robét.

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
kohAcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru czesciowego i koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dziennik budowy,
ksiega obmiaru,

atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne,

9. Sposob rozliczenia robot

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” rozliczane sa na
podstawie wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegélnych roboét w
kosztorysie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skiadajace
sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

11



- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.)

- koszty posrednie w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 — wraz ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczego6towego
zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest.

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.132 z

1996r. poz. 662 — wraz ze zmianami).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng — SST- 1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbidérkowych instalacji elektrycznych w ramach remontu istniejacego Ziobka
Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nastepujace prace:

1.1.1. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne:
e Wykucie i demontaz istniejgcych kabli i przewoddw elektrycznych
e Demontaz osprzetu elektrycznego
e Demontaz opraw oswietleniowych
e Wykonanie przebi¢ dla instalacji zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
e  Wywéz gruzu,
e Transport ztomu,
e Utylizacja gruzu,

e Demontaz rusztowan.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Otrzymane materiaty
Materiaty pochodzace z demontazu:
e elementy rozbiorkowe pochodzace z demontazu nalezy przedstawi¢ do dyspozycii
Inwestorowi
e gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw

e ziom nalezy usung¢ z terenu budowy i zeztomowad.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
¢ reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktore nie beda niekorzystnie wptywac na istniejaca
konstrukcje budynku
e pita do metalu
e miotek, diuto itp.
e taczki, fomy
o wkretaki elektryczne, reczne
¢ samochdéd skrzyniowy do 5t
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e sprzet konieczny do wykonania robét rozbiérkowych
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robét, majace
niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy niedopuszczone
do stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport, chroniacy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ziom nalezy wywiezé

samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikédw oraz osob postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych
z obiektu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢

uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi wiadzami.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobow i robot budowlanych
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzenia jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdbine etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru roboét

Ogélne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 7. Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach
poszczegdblnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa robd6t zwigzanych z rozbiérkg wskazanych elementéw budynku biurowego jest:
7.2.1. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne i zewnetrzne:

e Wykucie i demontaz istniejgcych kabli i przewoddw elektrycznych...............cooooiiiiit im

e Demontaz osprzetu eleKiryCZNeg0. ... ... e e 1szt.
e Demontaz opraw OSWIEtIENIOWYCR......cce.inieie e 1szt.
e Wykonanie przebi¢ dla instalacji elekiryCznej............oovviiiiii 1szt.
0 WYWOZ GIUZU. e e e 1m?
®  TraNSPOIT ZIOMU. .. 1t

@ ULYIIZACIA GIUZU. ... oo, 1m®
®  DEeMONTAZ FUSZEOWEN. .. ... ettt ettt ettt 1m?

8. Odbior robot budowlanych

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg

ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja;

e Roboty rozbiérkowe wg pkt. 7.2.1.

10. Przepisy zwiazane
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogdélnobudowlane ITB wydanie lII.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003 r. sprawie szczegobtowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

16



e Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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1.1. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja techniczng — SST- 2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t instalacyjnych elektrycznych w ramach remontu istniejacego Ztobka Miejskiego
zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie

czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t.

Obejmuje ona nastepujace prace:

e Uktadanie przewodéw i kabli
e Montaz opraw oswietleniowych
e Montaz osprzetu elektrycznego

e Pomiary

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania rob6t przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

e przewody i kable elektryczne

e oprawy oswietleniowe

e osprzet elektryczny (taczniki, gniazda wtykowe, itp.)

e rozdzielnie elektryczne wraz z osprzetem instalacyjnym

e oznaczniki na kable i przewody

e osprzet telewizji przemystowej

e oraz wszystkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot budowlanych
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

e miotek

e pion

e poziomica

» wiertarka elektryczna

e narzedzie do obcinania i zaprasowywanie przewodow i kabli

e bruzdownica elektryczna
e wkretaki reczne, elektryczne
e mierniki wielkosci elektrycznych

e oraz wszelki sprzet niezbedny do wykonania roboét
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Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robdét,
majace niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny
transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie w

poblizu miejsca wykonywanych rob6t montazowych, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Trasowanie.

e Trasowanie nalez wykonaé zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych,
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

e Instalacje moga by¢ ukiadane na $cianach tylko w linii pionowej lub poziomej; wyklucza sie
uktadanie ukosne.

Kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury ostonowe.

e Bruzdy wykonywacé recznie przy pomocy przecinaka i mfotka lub elektronarzedzi.

e Szerokos$c¢ bruzd na wynosi¢ okoto dwdéch srednic zewnetrznych przewodu lub rury, gteboko$¢ —
grubos$c¢ przewodu lub rury plus 5 mm.

e Przy ukfadaniu réwnolegtym przewoddw i rur szerokos¢ bruzdy winna by¢ taka, aby odstepy
miedzy przewodami i rurami wyniostyby nie mniej niz 5 mm.

e Przewody i rury w bruzdach uktada¢ jednowarstwowo; dwuwarstwowe uktadanie dopuszcza sie
tylko przy krzyzowaniu przewodéw lub rur.

e Przy prowadzeniu przewodow po stropie maksymalnie wykorzystywac naturalne otwory w stropie.
Podkuwanie elementéw konstrukcyjnych stropu jest niewskazane. Elementy strunobetonowe
stropu moga by¢ kute po uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora robét budowlanych.

¢ Przebicia w konstrukcyjnych elementach zelbetowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym.

e Przebicia przez sciany wykonywac w taki sposéb, aby przewéd mozna byto wyginac tagodnymi
tukami.

e Wykonywanie tukéw z rur sztywnych powinno uwzglednia¢ najmniejsze dopuszczalne dla rur:

RB 18 - 190
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RB 2228 — 250 mm
RB 37 — 350 mm
RB 47 — 450 mm
e Lkaczenie rur w instalacjach zwyktych nalezy wykonywac poprzez potaczenia jednokielichowe, przy
uwzglednieniu dtugosci minimalnej kielicha dla rur:
RB 18 —35 mm
RB 22 — 40 mm
RB 28 — 45 mm
RB 37 — 50 mm
RB 47 — 60 mm

Stosowac potaczenia fabryczne lub wykonywac kielichy indywidualnie podgrzewajac rure w goracej

wodzie, oleju lub grzejnikiem elektrycznym, a nastepnie wcisng¢ kalibrator.

e Rury uktadac ze spadkiem w kierunku puszek.

Osadzanie puszek.

e Otwory pod puszki osprzetowe i rozgatezne wykonywaé mechanicznie przy uzyciu wiertet
koronkowych.

e W puszkach przed zainstalowaniem wycia¢ odpowiedniag liczbe otworéw. Puszki szczelne musza
mie¢ dtawiki do uszczelniania wejscia przewodu.

e Puszki osadzic tak, aby krawedz gorna puszki byta zréwnana z ptaszczyzna tynku.

Ukladanie przewodoéw.

e Przy odmierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca pozostawienie w
puszkach koncéw przewodoéw o diugosci niezbednej do wykonania potaczen.

e Uktadajac przewody nalezy trase przygotowac tak, aby nie byto ostrych krawedzi narazajacych
izolacje przewoddw na uszkodzenie i pokrycie tynkiem grubosci min. 5 mm.

e Przewody mocowac do $cian za pomoca gipsu skobelkéw lub przy uzyciu kotkéw i klamerek;
zaprawe gipsowag nhalezy narzuci¢ na utozone przewody w odstepach 50 cm, zaprawa winna byc¢
pokryta tynkiem.

e Mocowanie przewoddw skobelkami wbijanymi w odstepach co 50 cm powinno by¢ wykonane
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki przewodu.

e W jednym otworze plyty stropowej lub Sciennej mozna uktadac nie wiecej niz 3 przewody
kabelkowe.

e Zgiecia przewodow nalezy wykonywac tukami o promieniu nie mniejszym niz 6 — 7 srednic
przewodu.

e Przed tynkowaniem konce przewoddw zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywkami.

Przygotowanie koncow i przykrecenie przewodow.

e Potaczenie zyt przewoddéw wykonac za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego do
przekroju i rodzaju tgczonych przewodow.

e Zyty nalezy obcia¢ na dtugos¢ potrzebna do wykonania potaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm.

Konce zyt nalezy odizolowaé na diugosé¢ niezbedng do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.
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Zyly miedziane odizolowaé nozem monterskim prowadzac go skosnie tak, aby nie nacinaé zyty,

przy czym zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w kofncowej fazie rob6t, aby uniknaé niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen.

Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii
elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$é potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i zéitej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalaciji
i schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych.

Instalacja ta skiada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyrédwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtébwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z

czesciami przewodzacymi innych instalaciji.

Préby montazowe.
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8.
9.
10.
1.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Pomiary montazowe obejmuja:

pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktérego nalezy dokonac dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania. Pomiar dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V. Rezystancja izolacji musi wynosic
minimum 0,25 MQ - dla instalacji 220V i 0,5 MQ - dla instalacji 380V.

Dla instalacji nowej, na okres jednego roku od jej wykonania dopuszcza sie rezystancje izolaciji
instalacji 220V - 0,2 MQ i instalacji 380V -0,25 MQ:

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; silnikow grzejnikow itp. — mierzona induktorem 500V nie
moze by¢é mniejsza niz 1 MQ,

pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajacych nalezy wykonac¢ induktorem 2,5 kV; rezystancja
izolacji nie moze by¢ mniejsza od 20MQ/km,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych:
w instalacjach, w ktérych jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
szybkie wytaczenie zasilania zabezpieczeniami nadmiarowopradowymi, nalezy sprawdzic¢ jego
skutecznosc¢ przez pomiar impedanciji petli zwarciowej,

w instalacjach, w ktdrych jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
wytaczniki ochronne réznicowopradowe, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie,

Z préb montazowych sporzadzi¢ protokot.

Po zakonczeniu badan zataczy¢ instalacje i sprawdzi¢ czy:

punkty swietlne zatgczane sg z zatozonym programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do wtasciwych zaciskéw,

Uktadanie kabli zewnetrznych

1.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niS 0 C.

Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie
warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy ukfada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym

przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
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9. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

10. Zaleca sie przy zlgczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

11. Po wykonaniu przytacza kablowego nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegélnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze
by¢ mniejsza niz 20 Momoéw/m.

12. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-05125.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobow i robot budowlanych
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika
budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e kontrole elementéw sktadowych

e kontrole kompletnosci wykonania rob6t

e kontrole wykonania poszczegoinych elementéow w odniesieniu do przedmiotowych norm i

przepiséw;

e kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru roboét

Ogolne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 7. Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach
poszczegdblnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

o Uktadanie przewodOw i Kabli..............ooiiiiiiiii e im
o Montaz opraw oSWietleniowyCh ... 1szt.
o Montaz osprzetu eleKiryCZNego.......ooouuuiiiiiiii e 1szt.
0 POMIAIY e 1szt.
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8. Odbidr robdét budowlanych

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty powinny

by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspétudziale komisji

wyznaczonej przez Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg

ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie lIl.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

Instrukcje techniczne producentédw zastosowanych materiatow.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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Instrukcje techniczne producentédw zastosowanych materiatow.
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1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI:

1.ST — 0 Czes¢ ogdlna

2.SST — 1 Roboty rozbiérkowe

3.SST — 2 Roboty elektryczne wewnetrzne
SST — 2.1 Uktadanie przewodow i kabli
SST — 2.2 Montaz opraw o$wietleniowych
SST — 2.4 Montaz osprzetu elektrycznego
SST — 2.5 Pomiary



1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie zawierajace
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wtasnosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robot, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot.

1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych stanowi opracowanie zawierajace
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, witasnosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robot, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét nastepujgacego zadania: Roboty budowlane w ramach
remontu istniejacego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w
Grajewie.

Ogolny zakres robot przewiduje:

e Roboty elektryczne wewnetrzne

1.2. Informacja o terenie budowy
Budynek zlokalizowany jest przy ul. J. Krasickiego 2 w Grajewie, 19-200. Teren wokot budynku
jest utwardzony i posiada nieznaczne nachylenia w réznych kierunkach. Na terenie obecnie znajduje
sie budynek przedszkola oraz zielen. Dojazd o szerokosci ok. 5,0m zapewniony jest od strony ulicy
Krasickiego
1.3. Organizacja robot budowlanych i przekazanie placu budowy
1.3.1. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
e zawiadomienie Urzedu Miasta Grajewo o zamiarze rozpoczecia rob6t;
e przekazanie czesci remontowanej w formie protokotu w terminie uzgodnionym
w umowie;
e odbiér robot.
1.3.2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
e przejecie placu budowy;
e zabezpieczenie rob6t w czasie ich trwania;
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
i odpowiednim rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury;
e zabezpieczenie materiatow i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdét;
e sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatow,
opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami,
a w szczegolnosci paliwem i olejami;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;



e odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i

prywatnej, powstate podczas wykonania robét.
1.4. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisow w
zakresie ochrony srodowiska.
1.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikq prowadzonych robét. Wykonawca
zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze
szczegbinym uwzglednieniem robét niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat s$rodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.
1.6. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajacego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepiséw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robét.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

e Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skladowania
i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

e Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robét.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
wiasciwosci.

e Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty,
stosowane i uzywane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

e Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie
uzyskujace akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.



Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdéw budowlanych na placu
budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatow i wyrobéw oraz
nie spowodujg ich uszkodzeh mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na witasny koszt wszelkich zanieczyszczenh
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca usunie na witasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i
terenu budowy oraz terenéw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z
warunkami umowy lub przepisami ogdélnymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegdlnionych
w przedmiarze robdt oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych os6b
uprawnionych do kontroli budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.



W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych kierownik budowy
wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci”
zakres tych prac, uzasadniajac jednoczesnie koniecznos¢ ich wykonania.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajagcego protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét i
podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie
nowej umowy) okreslajacego zakres oraz wartos¢ robét dodatkowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajacego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawiajagcemu kserokopie posiadanych uprawnien
budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej
Izby.

Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania

terenu woké6t budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony odpowiednimi

przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$¢ wyrobow
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przediozenia ich na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robdt, jakosci zabudowanych materiatow z czestotliwoscia gwarantujaca, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robét.



6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:

Wykonawca ma obowigzek:

Egzekwowacé od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.

Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobdéw w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci.

Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.

6.3. Dokumentacja budowy:

W trakcie realizacji robdét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé

nastepujace dokumenty:

dziennik budowy;

ksiege obmiardw;

atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogow
obowigzujacych w Prawie budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst
niewtasciwy nalezy skresli¢ w spos6b umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
tres¢ wtasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek
nalezy dokonywaé w formie wpisu do dziennika budowy.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpiséw, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- Zamawiajgcemu,

- projektantowi,



- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisbw na budowie
(w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego rodzaju rob6t. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robét, w

ukfadzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a

pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do

obliczen. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w

kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t prowadzenia ksiegi obmiaréw:



Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatow.

Obmiaru wykonanych robdt, w sposéb ciagty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on
pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw
robét, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robét.

Woyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiaréw robot.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét oraz roboty dodatkowe.

Obmiaréw nalezy dokonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét, w
ustalonych jednostkach, z doktadnoscia podang w opisie danej pozycji.

Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnos¢ ze stanem faktycznym. Pisemne
potwierdzenie dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do obliczen.

Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych rob6t. Btedne dane w
przedmiarach lub obmiarach robdt zostang poprawione przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (z odpowiednig adnotacja).

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag byc¢
dotaczone w formie osobnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.



8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia

pisemnie Zamawiajacego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robét jest sprawdzenie

zgodnosci wykonania robot zgodnie z umowa. Dla robot ujetych umowa okresla sie nastepujace

rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy

b) odbidér koncowy

¢) odbiér ostateczny

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony umowa.

Odbidr czesciowy danego zakresu robot nastapi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o0 gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odméwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych w
zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jako$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru roboét.
Komisja odbiorowa, w skfad ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny
przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku
Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoét, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajagcego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru robét usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu
odbioru koncowego robét. Wykonawca nie moze przy tym powotywac¢ sie na to, ze
poszczegdblne roboty byly wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze
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natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace, ze wykonat roboty scisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci
odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje
polecenie.

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosba o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robét.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za
zakonczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowiazku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajagcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczeg6inych elementow robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej rob6t w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania
robét.

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
kohAcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru czesciowego i koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dziennik budowy,
ksiega obmiaru,

atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne,

9. Sposob rozliczenia robot

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” rozliczane sa na
podstawie wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegélnych roboét w
kosztorysie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skiadajace
sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.)

- koszty posrednie w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 — wraz ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczego6towego
zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest.

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.132 z

1996r. poz. 662 — wraz ze zmianami).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng — SST- 1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbidérkowych instalacji elektrycznych w ramach remontu istniejacego Ziobka
Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nastepujace prace:

1.1.1. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne:
e Wykucie i demontaz istniejgcych kabli i przewoddw elektrycznych
e Demontaz osprzetu elektrycznego
e Demontaz opraw oswietleniowych
e Wykonanie przebi¢ dla instalacji zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
e  Wywéz gruzu,
e Transport ztomu,
e Utylizacja gruzu,

e Demontaz rusztowan.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Otrzymane materiaty
Materiaty pochodzace z demontazu:
e elementy rozbiorkowe pochodzace z demontazu nalezy przedstawi¢ do dyspozycii
Inwestorowi
e gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw

e ziom nalezy usung¢ z terenu budowy i zeztomowad.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
¢ reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktore nie beda niekorzystnie wptywac na istniejaca
konstrukcje budynku
e pita do metalu
e miotek, diuto itp.
e taczki, fomy
o wkretaki elektryczne, reczne
¢ samochdéd skrzyniowy do 5t
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e sprzet konieczny do wykonania robét rozbiérkowych
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robét, majace
niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy niedopuszczone
do stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport, chroniacy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ziom nalezy wywiezé

samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikédw oraz osob postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych
z obiektu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢

uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi wiadzami.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobow i robot budowlanych
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzenia jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdbine etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru roboét

Ogélne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 7. Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach
poszczegdblnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa robd6t zwigzanych z rozbiérkg wskazanych elementéw budynku biurowego jest:
7.2.1. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne i zewnetrzne:

e Wykucie i demontaz istniejgcych kabli i przewoddw elektrycznych...............cooooiiiiit im

e Demontaz osprzetu eleKiryCZNeg0. ... ... e e 1szt.
e Demontaz opraw OSWIEtIENIOWYCR......cce.inieie e 1szt.
e Wykonanie przebi¢ dla instalacji elekiryCznej............oovviiiiii 1szt.
0 WYWOZ GIUZU. e e e 1m?
®  TraNSPOIT ZIOMU. .. 1t

@ ULYIIZACIA GIUZU. ... oo, 1m®
®  DEeMONTAZ FUSZEOWEN. .. ... ettt ettt ettt 1m?

8. Odbior robot budowlanych

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg

ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja;

e Roboty rozbiérkowe wg pkt. 7.2.1.

10. Przepisy zwiazane
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogdélnobudowlane ITB wydanie lII.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003 r. sprawie szczegobtowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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e Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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1.1. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja techniczng — SST- 2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t instalacyjnych elektrycznych w ramach remontu istniejacego Ztobka Miejskiego
zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie

czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t.

Obejmuje ona nastepujace prace:

e Uktadanie przewodéw i kabli
e Montaz opraw oswietleniowych
e Montaz osprzetu elektrycznego

e Pomiary

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania rob6t przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

e przewody i kable elektryczne

e oprawy oswietleniowe

e osprzet elektryczny (taczniki, gniazda wtykowe, itp.)

e rozdzielnie elektryczne wraz z osprzetem instalacyjnym

e oznaczniki na kable i przewody

e osprzet telewizji przemystowej

e oraz wszystkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot budowlanych
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

e miotek

e pion

e poziomica

» wiertarka elektryczna

e narzedzie do obcinania i zaprasowywanie przewodow i kabli

e bruzdownica elektryczna
e wkretaki reczne, elektryczne
e mierniki wielkosci elektrycznych

e oraz wszelki sprzet niezbedny do wykonania roboét
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Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robdét,
majace niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny
transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie w

poblizu miejsca wykonywanych rob6t montazowych, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Trasowanie.

e Trasowanie nalez wykonaé zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych,
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

e Instalacje moga by¢ ukiadane na $cianach tylko w linii pionowej lub poziomej; wyklucza sie
uktadanie ukosne.

Kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury ostonowe.

e Bruzdy wykonywacé recznie przy pomocy przecinaka i mfotka lub elektronarzedzi.

e Szerokos$c¢ bruzd na wynosi¢ okoto dwdéch srednic zewnetrznych przewodu lub rury, gteboko$¢ —
grubos$c¢ przewodu lub rury plus 5 mm.

e Przy ukfadaniu réwnolegtym przewoddw i rur szerokos¢ bruzdy winna by¢ taka, aby odstepy
miedzy przewodami i rurami wyniostyby nie mniej niz 5 mm.

e Przewody i rury w bruzdach uktada¢ jednowarstwowo; dwuwarstwowe uktadanie dopuszcza sie
tylko przy krzyzowaniu przewodéw lub rur.

e Przy prowadzeniu przewodow po stropie maksymalnie wykorzystywac naturalne otwory w stropie.
Podkuwanie elementéw konstrukcyjnych stropu jest niewskazane. Elementy strunobetonowe
stropu moga by¢ kute po uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora robét budowlanych.

¢ Przebicia w konstrukcyjnych elementach zelbetowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym.

e Przebicia przez sciany wykonywac w taki sposéb, aby przewéd mozna byto wyginac tagodnymi
tukami.

e Wykonywanie tukéw z rur sztywnych powinno uwzglednia¢ najmniejsze dopuszczalne dla rur:

RB 18 - 190
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RB 2228 — 250 mm
RB 37 — 350 mm
RB 47 — 450 mm
e Lkaczenie rur w instalacjach zwyktych nalezy wykonywac poprzez potaczenia jednokielichowe, przy
uwzglednieniu dtugosci minimalnej kielicha dla rur:
RB 18 —35 mm
RB 22 — 40 mm
RB 28 — 45 mm
RB 37 — 50 mm
RB 47 — 60 mm

Stosowac potaczenia fabryczne lub wykonywac kielichy indywidualnie podgrzewajac rure w goracej

wodzie, oleju lub grzejnikiem elektrycznym, a nastepnie wcisng¢ kalibrator.

e Rury uktadac ze spadkiem w kierunku puszek.

Osadzanie puszek.

e Otwory pod puszki osprzetowe i rozgatezne wykonywaé mechanicznie przy uzyciu wiertet
koronkowych.

e W puszkach przed zainstalowaniem wycia¢ odpowiedniag liczbe otworéw. Puszki szczelne musza
mie¢ dtawiki do uszczelniania wejscia przewodu.

e Puszki osadzic tak, aby krawedz gorna puszki byta zréwnana z ptaszczyzna tynku.

Ukladanie przewodoéw.

e Przy odmierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca pozostawienie w
puszkach koncéw przewodoéw o diugosci niezbednej do wykonania potaczen.

e Uktadajac przewody nalezy trase przygotowac tak, aby nie byto ostrych krawedzi narazajacych
izolacje przewoddw na uszkodzenie i pokrycie tynkiem grubosci min. 5 mm.

e Przewody mocowac do $cian za pomoca gipsu skobelkéw lub przy uzyciu kotkéw i klamerek;
zaprawe gipsowag nhalezy narzuci¢ na utozone przewody w odstepach 50 cm, zaprawa winna byc¢
pokryta tynkiem.

e Mocowanie przewoddw skobelkami wbijanymi w odstepach co 50 cm powinno by¢ wykonane
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki przewodu.

e W jednym otworze plyty stropowej lub Sciennej mozna uktadac nie wiecej niz 3 przewody
kabelkowe.

e Zgiecia przewodow nalezy wykonywac tukami o promieniu nie mniejszym niz 6 — 7 srednic
przewodu.

e Przed tynkowaniem konce przewoddw zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywkami.

Przygotowanie koncow i przykrecenie przewodow.

e Potaczenie zyt przewoddéw wykonac za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego do
przekroju i rodzaju tgczonych przewodow.

e Zyty nalezy obcia¢ na dtugos¢ potrzebna do wykonania potaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm.

Konce zyt nalezy odizolowaé na diugosé¢ niezbedng do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.
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Zyly miedziane odizolowaé nozem monterskim prowadzac go skosnie tak, aby nie nacinaé zyty,

przy czym zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w kofncowej fazie rob6t, aby uniknaé niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen.

Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii
elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$é potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i zéitej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalaciji
i schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych.

Instalacja ta skiada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyrédwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtébwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z

czesciami przewodzacymi innych instalaciji.

Préby montazowe.
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8.
9.
10.
1.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Pomiary montazowe obejmuja:

pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktérego nalezy dokonac dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania. Pomiar dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V. Rezystancja izolacji musi wynosic
minimum 0,25 MQ - dla instalacji 220V i 0,5 MQ - dla instalacji 380V.

Dla instalacji nowej, na okres jednego roku od jej wykonania dopuszcza sie rezystancje izolaciji
instalacji 220V - 0,2 MQ i instalacji 380V -0,25 MQ:

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; silnikow grzejnikow itp. — mierzona induktorem 500V nie
moze by¢é mniejsza niz 1 MQ,

pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajacych nalezy wykonac¢ induktorem 2,5 kV; rezystancja
izolacji nie moze by¢ mniejsza od 20MQ/km,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych:
w instalacjach, w ktérych jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
szybkie wytaczenie zasilania zabezpieczeniami nadmiarowopradowymi, nalezy sprawdzic¢ jego
skutecznosc¢ przez pomiar impedanciji petli zwarciowej,

w instalacjach, w ktdrych jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
wytaczniki ochronne réznicowopradowe, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie,

Z préb montazowych sporzadzi¢ protokot.

Po zakonczeniu badan zataczy¢ instalacje i sprawdzi¢ czy:

punkty swietlne zatgczane sg z zatozonym programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do wtasciwych zaciskéw,

Uktadanie kabli zewnetrznych

1.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niS 0 C.

Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie
warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy ukfada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym

przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
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9. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

10. Zaleca sie przy zlgczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

11. Po wykonaniu przytacza kablowego nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegélnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze
by¢ mniejsza niz 20 Momoéw/m.

12. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-05125.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobow i robot budowlanych
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika
budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e kontrole elementéw sktadowych

e kontrole kompletnosci wykonania rob6t

e kontrole wykonania poszczegoinych elementéow w odniesieniu do przedmiotowych norm i

przepiséw;

e kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru roboét

Ogolne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 7. Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach
poszczegdblnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

o Uktadanie przewodOw i Kabli..............ooiiiiiiiii e im
o Montaz opraw oSWietleniowyCh ... 1szt.
o Montaz osprzetu eleKiryCZNego.......ooouuuiiiiiiii e 1szt.
0 POMIAIY e 1szt.
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8. Odbidr robdét budowlanych

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty powinny

by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspétudziale komisji

wyznaczonej przez Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg

ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie lIl.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

Instrukcje techniczne producentédw zastosowanych materiatow.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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8. Odbior robot budowlanych

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty powinny

by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspétudziale komisji

wyznaczonej przez Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg

ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie lIl.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

Instrukcje techniczne producentédw zastosowanych materiatow.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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