

Unieważnienie zapytania ofertowego
z dnia 28.10.2019 r.

w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadanie pn:
„Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. I. Krasickiego w Grajewie)”.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty wyszczególnione poniżej:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty /zł brutto/ punkty	Okres gwarancji /m-ce/ punkty	Suma punktów
1	Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski 19-200 Grajewo ul. Konopska 38	<u>122 877,00</u> 52,02	<u>36</u> 12	64,02
2	Firma Handlowo Usługowa „MAG-BUD” Piotr Lipski 19-200 Grajewo ul. Nowo-Osiedle 11	<u>85 583,65</u> 74,69	<u>60</u> 20	94,69
3	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 22 19-200 Grajewo	<u>79 900,39</u> 80,00	<u>36</u> 12	92,00

W ramach przeprowadzonej oceny złożonych ofert pod względem kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym t.j cena oferty 80%, okres gwarancji 20% , cena oferty Nr 2 która uzyskała najwyższą punktację przewyższa kwotę 80 000,00 zł jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Latarowski