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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 umowa z  Inwestorem 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500  

 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z 

późn. zmianami 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r.  r. w sprawie zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2012 r. w sprawie zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)   

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) z późniejszymi zmianami 
 

Materiałami źródłowymi, wykorzystane do opracowania dokumentacji są przepisy aktualnie obowią-
zujące w Polsce. 

 

2. PRZEDMIOT  INWESTYCJI I ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest " Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada w 

Grajewie - dz. nr 17, 544, 400/4; 408/2 - obręb Grajewo – PROJEKT SIECI KANALI-

ZACJI DESZCZOWEJ"  

Wykaz działek  

obręb Grajewo: działki nr 17, 544, 400/4; 408/2  

. 
Inwestor:    

Miasto Grajewo, 19 – 200 Grajewo,  ul. Srażacka 6a 

 

Zakres całego zamierzenia budowlanego został szczegółowo opisany w rozdziale 4. 
 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZAKRES PRZEWIDZIANYCH 

W NIM ZMIAN 
Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospo-

darcze oraz obiekty związane z produkcją rolną. Przez powyższe miejscowości przebiegają drogi 

gminne, nieutwardzone. Sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na działkach prywatnych wła-
ścicieli i w drodze gminnej.  

Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokościowymi oraz wizjami terenowymi na trasie pro-

jektowanej sieci kanalizacji deszczowej występuje inne uzbrojenie nad- i podziemne: 

 sieć i przyłącza wodociągowe, 

 sieć i przyłącza elektroenergetyczne, 

 sieci telefoniczne napowietrzne i kablowe, 

 przyłącza kanalizacyjne do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan sytu-

acyjno-wysokościowy. 

Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacji deszczowej to teren drogi gminnej – ul. 11 Listopa-

da w Grajewie.  
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Gmina Grajewo posiada zorganizowany system odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych 
w Grajewie.  

Rurociągi sieci kanalizacji deszczowej prowadzić będą ścieki deszczowe z obszaru objętego inwesty-

cją  w ilości docelowej: 

Obliczenie spływu miarodajnego Qnom: 

 

Qnom = ψ × A × q [dm
3
/s] 

gdzie: 

 

ψ=0,9 – współczynnik spływu dla nawierzchni utwardzonych 

A = 0,64 ha– powierzchnia odwadniana – utwardzona [ha] 

 

qnom= 15 dm
3
/s*ha 

 

Qd =  (0,9×0,64) × 15=8,64 [dm
3
/s] 

 

Obliczenie opadu maksymalnego nawalnego: 

 

Qmax = ψ × A × q [dm
3
/s] 

 

gdzie: 

ψ=0,9 – współczynnik spływu dla nawierzchni utwardzonych 

A = 0,64 ha– powierzchnia odwadniana – utwardzona [ha]qmax= 130 dm
3
/s*ha 

– natężenie max deszczu przyjęto dla t=15 min, C5 -raz na 5 lat 

 

Qmax = (0,9×0,64) × 130=74,88 [dm
3
/s] 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

4.1 Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia budowlane 
W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej, na którą składają 

się następujące główne elementy: 

- rurociągi sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  200, 315 mm,  

- studzienki kanalizacji deszczowej, 
- separator ropopochodnych z osadnikiem. 

 

4.2 Dobór separatora 
Rurociągi sieci kanalizacji deszczowej prowadzić będą ścieki deszczowe z obszaru objętego inwesty-

cją  w ilości docelowej: 

Obliczenie spływu miarodajnego Qnom: 

 

Qnom = ψ × A × q [dm
3
/s] 

gdzie: 

 

ψ=0,9 – współczynnik spływu dla nawierzchni utwardzonych 

A = 0,64 ha– powierzchnia odwadniana – utwardzona [ha] 

 

qnom= 15 dm
3
/s*ha 

 

Qd =  (0,9×0,64) × 15=8,64 [dm
3
/s] 

 

Obliczenie opadu maksymalnego nawalnego: 

 

Qmax = ψ × A × q [dm
3
/s] 
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gdzie: 

ψ=0,9 – współczynnik spływu dla nawierzchni utwardzonych 

A = 0,64 ha– powierzchnia odwadniana – utwardzona [ha]qmax= 130 dm
3
/s*ha 

– natężenie max deszczu przyjęto dla t=15 min, C5 -raz na 5 lat 

 

Qmax = (0,9×0,64) × 130=74,88 [dm
3
/s] 

 

Ilość wód deszczowych spływających z ul. 11 Listopada wynosi:  

Qnom. = 8,64 [dm
3
/s], 

Qmax = 74,88 [dm
3
/s] 

Do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z ulicy 11 Listopada dobrano wysoko-

sprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL-H 10/100/1000.  

Jakość wód opadowych. 
Wody opadowe zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia, które w czasie spływu z 

powierzchni objętego terenu przedostają się do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe są 

szczególnie zabrudzone w czasie pierwszych 5 - 10 minut deszczu oraz charakteryzują się średnią ilo-

ścią zawiesin i substancji węglowodorów ropopochodnych. 

 Technologia oczyszczania wód opadowych. 

Sieć kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z utwardzonych powierzchni dro-

gowych wykonanych z polbruku i asfaltu, powierzchni dachowych (wykonanych z papy, blachoda-

chówki i dachówki ceramicznej) oraz terenów zielonych. Przed wprowadzeniem do rowu meliora-

cyjnego wody deszczowe prowadzą jeszcze znaczne ilości zanieczyszczeń, głównie mineralnych, pia-

sków.  

Skuteczność usuwania ropopochodnych >99% dla Qnom, stężenie substancji ropopochodnych 

dla Qnom <2 mg/dm
3
. 

Wpusty uliczne  

Wpusty ściekowe, powinny spełniać następujące wymagania: 

1) lokalizacja wpustów ściekowych wynika z rozwiązania drogowego, 

2) wpusty ściekowe powinny być zlokalizowane przy krawężnikach. Lokalizacje wpu-

stów ściekowych w jezdni przy krawężnikach dopuszcza się dla ulic klasy głównej i 

niższych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, 

3) wpusty ściekowe na skrzyżowaniu ulic, należy lokalizować poza przejściami dla pie-

szych, 

4) wpusty ściekowe z osadnikami, średnica osadników powinna wynosić DN 500 mm, a 

głębokość 0,95 m. 

Przykanaliki 

Przykanaliki od ulicznych wpustów ściekowych powinny spełniać następujące wymagania: 

1) trasa przykanalika powinna być prosta z jednolitym spadkiem, długość przykanalika 

od wpustu ściekowego do kanału lub studzienki nie powinna przekraczać 20 m, 

2) minimalna średnica przykanalika wynosi Dn 0,20 m, a dla pojedynczych wpustów i 

przykanalików nie dłuższych niż 12 m minimalna średnica Dn 0,16 m, 

3) minimalny spadek przykanalika wynosi 1,5%, a maksymalny 40 %. 

Przykanaliki i boczne odejścia do średnicy 315 mm wykonać z rur PCV SN8. 

Sieć kanalizacji deszczowej 

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej stosować rury łączone na kielichy z uszczelnieniem 

uszczelkami . 

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur 315 mm – PCV SN8,  

 

Lp. materiał j.m. Grajewo, ul. 11 Listopada 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1.  rura kan 0,20 PCV  m 157,96 
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2.  rura kan 0,315 PCV m 610,59 

3.  
ilość wpustów deszczo-

wych 
szt. 24 

długość sieci kanalizacyjnej razem m 768,55 

 

4.3 Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia budowlane 

Studnie kanalizacyjne 

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki włazowe 1200 mm wykonane z krę-
gów betonowych z betonu B35/45, łączonych na uszczelki. Studnie zgodne z normą PN - B - 10729 : 

1999, PN - EN 476 : 2000 (włazowe). Wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych trwałe stopnie z 
tworzywa umożliwiające pełen uchwyt, gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej. 

Na studniach zamontować pierścienie odciążające oraz włazy żeliwne 600 mm z zamkiem zatrza-
skowym klasy D 400, 40Mg. 

Włączenie przyłączy kanalizacji deszczowej do kinet projektowanych studni 1200 mm wykonać po-
przez zabudowę trójników kanalizacyjnych na projektowanej sieci. 

 

Przyłącza kanalizacji deszczowej 

Przyłącza kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV 200 mm 
klasy S (typ ciężki) z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe. 

 

5. SKRZYŻOWANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  Z 

PRZESZKODAMI 
 W terenie mogą występować urządzenia odwadniające (drenaże),  które w  przypadku 

uszkodzenia  Wykonawca robót zobowiązany jest odtworzyć.  
 W miejscach przewidywanego skrzyżowania z kablami energetycznymi wykopy należy 

wykonywać ręcznie. Po odkryciu kabla, roboty mechanicznie można wykonywać w odległości min 

1,0 m przed i za przeszkodą. 
Na istniejące kable energetyczne należy nałożyć dwudzielną  rurę ochronną AROT w celu dodatko-

wego zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabla  w trakcie zasypywania sieci kanalizacji deszczowej 

lub przy usuwaniu ewentualnych awarii.  

 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
Biorąc pod uwagę charakter projektowanej inwestycji, poniżej przedstawione są charakterystycz-

ne elementy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w Grajewie, ul. 11 Listopada, gm. Grajewo, będącej 

przedmiotem opracowania: 
 

Tab. 1. Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. 

Lp. materiał j.m. Grajewo, ul. 11 Listopada 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1.  rura kan 0,20 PCV  m 157,96 

2.  rura kan 0,315 PCV m 610,59 

3.  
ilość wpustów deszczo-

wych 
szt. 24 

długość sieci kanalizacyjnej razem m 768,55 

 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów |tp. przedsięwzięcie 

zalicza się do tzw inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w 

różnych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji li-

niowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 

scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. 
W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sa-

nitarnej wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-22
00

 dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie 

pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z 
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maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i 
ciągłe przemieszczanie się frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów 

pędnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizację sanitarną spowodują chwilowe 

przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzo-
nych prac. 

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania 

obszaru ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu. W trakcie realiza-

cji przewiduje się czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy projektowanych sieci w pasie o szerokości około 
2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji 

ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych projektem budowlanym. 

Obszar oddziaływania obiektów będących przedmiotem opracowania mieści się w całości na 

działkach, na których został zaprojektowany i nie wystąpią związane z tym obiektem ograniczenia w zago-

spodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

 

8. ZAŁOŻENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

8.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

 wytyczyć geodezyjnie usytuowanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasą podaną na projek-

tach zagospodarowania terenu rys. nr 1 - 41. 

 sprawdzić zgodność rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie. 

 zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

 zlokalizować przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych 

rurociągów. 

Na załączonych projektach zagospodarowania w skali 1:500 pokazano istniejące sieci uzbrojenia pod-

ziemnego na trasie sieci kanalizacji sanitarnej. Informacje te należy traktować orientacyjnie i liczyć się 

z możliwością wystąpienia niezgodności w ich usytuowaniu. 
 

8.2 Roboty ziemne 
Roboty ziemne prowadzić należy sposobem mechanicznym i ręcznym. Przed przystąpieniem do 

wykonania wykopów zdjąć 20 cm warstwę humusu, którą po zakończeniu zasypki kanału należy roz-

ścielić ponownie na powierzchni terenu. 

Całość robot wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanaliza-
cyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i branżowy-

mi. Roboty ziemne pod obiekty i budowę kanalizacji prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 

"Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy na długości odcinków 
przyłączy kanalizacji przewidziano o ścianach pionowych z pełnym oszalowaniem. 

Wykopy pod kanalizację należy chronić przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopuścić do 

znacznego zawilgocenia gruntów, mogących obniżyć swoje parametry wytrzymałościowe 

/tiksotropia/. Nie pozostawiać na czas dłuższy otwartych wykopów przed układaniem rurociągów, w 
celu uniknięcia gromadzenia się na dnie wody sączeniowej.  

Przy wykonywaniu robót ziemnych i prowadzeniu robót montażowych winny być przestrzegane prze-

pisy BHP i zachowana ostrożność. Przy pracach w kanałach i studzienkach zabezpieczyć stałą łącz-
ność pomiędzy pracującymi w wykopie z zespołem ubezpieczającym. 

Szczególną ostrożność należy zachować także przy pracach prowadzonych w rejonie linii energetycz-

nych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzętu zmechanizowanego z wysięgni-
kiem. Przed przystąpieniem do robót w rejonie kabli należy wykonać przekopy kontrolne, celem do-

kładnej lokalizacji kabli.  

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi ka-

blami NN prowadzić należy przy wyłączonych spod napięcia kablach energetycznych, przy użyciu 
sprzętu ręcznego, pod nadzorem Zakładu Energetycznego.  

Wszelkie prace ziemne w rejonie skrzyżowań z innym uzbrojeniem, wykonywać pod nadzorem przed-

stawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do pro-
jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe 

winny być zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Prace w rejonie skrzyżowania z  mediami wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi oraz 
uzgodnieniami przedprojektowymi. 
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Wykopy należy wykonywać odcinkami np. 30 m. Sposób posadowienia rurociągów: podbudowę oraz 
obsypkę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,0. Grunt podbudowy nie może być zmarznięty i 

winien być wolny od kamieni. W miejscach połączeń rur należy wykonać koryta głębsze, umożliwia-

jące obserwację połączeń podczas próby szczelności. W rejonie połączenia rur nie należy wykonywać 
obsypki do czasu wykonania próby szczelności. Zagęszczenie obsypki winno być odebrane i potwier-

dzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i obsypki można przystą-

pić do zasypywania wykopu. Zasypkę wykonać z gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu. Po za-

kończeniu robót - nawierzchnie i pobocza dróg oraz posesje należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Rowy przydrożne winny być w całości odbudowane, skarpy ukształtowane, zagęszczone, pokryte hu-

musem i umocnione przez obsiew mieszanką traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowach 

/podjazdy do posesji winny być odtworzone i przywrócone do stanu pierwotnego, zapewniając swo-
bodny przepływ wody w rowie. 

 

9. RENOWACJA NAWIERZCHNI I CIĄGÓW PIESZYCH  
W związku z prowadzeniem tras sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w projektowanej ulicy, bu-

dowę kanalizacji deszczowej należy zakończyć przed wykonaniem robót drogowych. 
 

10. UWAGI KOŃCOWE 

 Kategorycznie zabrania się zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego. 

 Odbioru technicznego wybudowanej sieci kan. deszczowej wraz z przyłączami do wpustów 

deszczowych przed zasypaniem dokonuje Urząd Miasta Grajewo przy udziale przedstawiciela 

UM Grajewa oraz po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, sporządzonej 

przez uprawnionego geodetę. 

 

 

 

Opracował:  

mgr inż. Zdzisław Ścięgaj  
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PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
Podstawą opracowania jest niniejszy projekt budowlany  oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Pol-

skiej – tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje treść §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

11. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI PO-

SZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Na całość zamierzenia budowlanego składają się prace, które opisane zostały w projekcie budow-
lanym. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów i związanych z nimi prac: 

11.1 Roboty budowlano – montażowe 

Wykonanie wykopów pod zaprojektowane urządzenia i obiekty 

 sieć kanalizacji deszczowej, na którą składają się następujące główne elementy – rurociągi  

sieci kanalizacji deszczowej  Dn 0,315 m PCV,  

 przyłącza kanalizacji deszczowej, na którą składają się następujące główne elementy - ruro-

ciągi sieci kanalizacji deszczowej – przyłącza od wpustów deszczowych do sieci kanalizacji  

deszczowej Dn 0,20 m PCV, 

 studnie rewizyjne 1200 mm na sieci kanalizacyjnej w ulicy 11 Listopada. 

 

Wykonanie połączeń technologicznych 

 Montaż rurociągów kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy. 

Montaż sieci kanalizacyjnej Dn 0,20 – 0,315 m PCV. 

Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego 

 Wykonanie prac ziemnych – zasypki rurociągów. 

 Wykonanie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (zaleca się Wykonawcy robót wy-

konanie zdjęć stanu istniejącego przed rozpoczęciem wykonywania wykopów i ewentualnych 

robót demontażowych istniejącej małej architektury na posesjach prywatnych) 

 Wykonaniu mikroniwelacji terenu i zasianiu trawy. 

 

11.2 Roboty rozruchowe 

Prace rozruchowe polegające na przeprowadzeniu prób szczelności sieci i przyłączy kanalizacji 
deszczowej. 

 

12. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie przeznaczonym pod budowę kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada w Grajewie 
znajduje się istniejąca sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieci teletechniczne i energe-

tyczne.  

 

13. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczają ewentualne 
zagrożenia wynikające z charakteru obiektu. 

Podczas czynności związanych z obsługą urządzeń zainstalowanych na obiekcie kanalizacji, muszą 

być zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP. 

 

14. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZA-

CJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄC ICH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I 

CZAS WYSTĄPIENIA 
Identyfikuje się następujące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, które mogą wystąpić podczas re-

alizacji robót budowlanych: 

 

14.1 Upadek do wykopu 
Miejsce wystąpienia: teren budowy: sieć kanalizacji deszczowej. 
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Czas wystąpienia: wykopy oraz prace montażowe. 
Podczas prac ziemnych oraz montażowych występuje niebezpieczeństwo upadku pracownika do: 

 otwartego wykopu po wykonaniu wykopów pod sieci kanalizacji deszczowej, 

 niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zakończeniem ich montażu, 

Upadek taki może spowodować trwałe uszkodzenie ciała, a nawet śmierć. W związku z przewidywa-

nymi wykopami wystąpi szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

 

14.2 Przysypanie ziemią 

Miejsce wystąpienia: teren budowy: sieć kanalizacji deszczowej.  
Czas wystąpienia: prace budowlano – montażowe – faza posadawiania i obsypywania rurociągów i 

studni. 

W celu posadowienia urządzeń i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilości materiału 
ziemnego w pobliżu wykopu. Nieprawidłowe zgromadzenie tego materiału może spowodować zasy-

panie pracownika, może spowodować trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć. 

 

14.3 Zagrożenie związane z pracą koparki i spychacza 
Miejsce wystąpienia: teren budowy: sieci kanalizacji deszczowej.   

Czas wystąpienia: prace ziemne  

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopów pod sieć kanalizacji deszczowej występuje ko-
nieczność zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrożenia związane z jej poruszaniem się po 

placu budowy: możliwością potrącenia, uderzenia łyżką na wysięgniku, co może spowodować trwałe 

uszkodzenie ciała, a w przypadku poważniejszych obrażeń śmierć. 
 

14.4 Zagrożenie związane z przemieszczeniem się po palcu budowy 

Miejsce wystąpienia: teren budowy: sieci kanalizacji deszczowej. 

Czas wystąpienia: prace budowlano - montażowe 
Zagrożenie to występuje przez cały okres trwania prac budowlano-montażowych i związane jest  

z typowymi czynnościami wykonywanymi przez pracowników, które należą do ich zakresu obowiąz-

ków. Zagrożenia, jakie identyfikuje się podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, stłuczenia. 
 

15. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 

DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Każdy z pracowników przystępujących do wykonywania prac powinien przejść przeszkolenie prze-

prowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o następujące akty: 

 Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych MBiPMB 

wyd. 1977 r.  

 BN-83/8836-02 „Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania. Przy wy-

konywaniu wykopów oraz prowadzeniu robót montażowych i rozbiórkowych zachować 
ostrożność 

 Normy PN i branżowe odpowiednie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, 

poz. 401)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i try-

bu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowla-

nego (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.) 

 

Szczególną uwagę winno się zwrócić na instrukcje stanowiskowe BHP i stosowanie się do nich pra-
cowników. 
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16. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIE-

CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓL-

NEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I 

SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 

INNYCH ZAGROŻEŃ 

 Plac budowy zostanie wydzielony taśmą ostrzegawczą i oznakowany za pomocą tablic ostrze-

gawczych, informacyjnych oraz szczegółowymi tablicami o zagrożeniach w trakcie realizacji 

budowy. 

 Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy. 

 Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place składowania i postoju maszyn. 

 Każdy z pracowników winien posiadać środki ochrony osobistej – kaski przeciwuderzeniowe, 

rękawice oraz odzież ochronną zimową. 

 W przypadku pracy w niskich temp. należy przewidzieć częstsze przerwy w pracy np.: 15 min, 

co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak). 

 

Opracował:  

mgr inż. Zdzisław Ścięgaj  

 
 

 


