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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z Inwestorem

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z
p6zn. zmianami

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2012 r. w sprawie zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

— rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) z pézniejszymi zmianami

Materiatami Zzrodtowymi, wykorzystane do opracowania dokumentacji sg przepisy aktualnie obowig-
zujace w Polsce.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest " Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada w
Grajewie - dz. nr 17, 544, 400/4; 408/2 - obreb Grajewo — PROJEKT SIECI KANALI-
ZACJI DESZCZOWEJ"

Wykaz dziatek
obreb Grajewo: dziatki nr 17, 544, 400/4; 408/2

Inwestor:
Miasto Grajewo, 19 — 200 Grajewo, ul. Srazacka 6a

Zakres catego zamierzenia budowlanego zostat szczegdélowo opisany w rozdziale 4.

3. ISTNIEJ4CYSTAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ZAKRES PRZEWIDZIANYCH

W NIM ZMIAN

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospo-
darcze oraz obiekty zwigzane z produkcja rolna. Przez powyzsze miejscowosci przebiegaja drogi
gminne, nieutwardzone. Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na dziatkach prywatnych wia-
Scicieli i w drodze gminnej.
Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokosciowymi oraz wizjami terenowymi na trasie pro-
jektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje inne uzbrojenie nad- i podziemne:

e siec i przylacza wodociggowe,

e siec i przylacza elektroenergetyczne,

e sieci telefoniczne napowietrzne i kablowe,

e przylacza kanalizacyjne do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan sytu-
acyjno-wysokosciowy.
Teren przeznaczony pod budowe sieci kanalizacji deszczowej to teren drogi gminnej — ul. 11 Listopa-
da w Grajewie.

str. 5




Budowa infrastruktury techniczne w ul. 11 Listoprda w Grajewie - PROJERT WYKONAWCZY SIECI KAN. DESZCZOWE]

Gmina Grajewo posiada zorganizowany system odprowadzania i oczyszczania $ciekow deszczowych
w Grajewie.

Rurociagi sieci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ beda Scieki deszczowe z obszaru objetego inwesty-
cja wilosci docelowe;:

Obliczenie sptywu miarodajnego Qnom:

Qrom = x A x q [dm%/s]
gdzie:

y=0,9 — wspotczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych
A = 0,64 ha— powierzchnia odwadniana — utwardzona [ha]

Qo= 15 dm*/s*ha
Qu= (0,9%0,64) x 15=8,64 [dm®/s]

Obliczenie opadu maksymalnego nawalnego:
Qmax =W X A xq [dm3/S]

gdzie:

y=0,9 — wspolczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych

A = 0,64 ha— powierzchnia odwadniana — utwardzona [ha]qmax= 130 dm*/s*ha
— natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, C5 -raz na 5 lat

Qmax = (0,9%0,64) x 130=74,88 [dmgls]
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1  Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzqdzenia budowlane
W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, na ktorg sktadaja
si¢ nastgpujace glowne elementy:
- rurociagi sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 200, 315 mm,
- studzienki kanalizacji deszczowej,
- separator ropopochodnych z osadnikiem.

4.2  Dobor separatora
Rurociagi sieci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ begda $cieki deszczowe z obszaru objetego inwesty-
cja wilosci docelowe;j:
Obliczenie sptywu miarodajnego Qnom:

Qnom =y x A x q [dm*/s]
gdzie:

y=0,9 — wspotczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych
A = 0,64 ha— powierzchnia odwadniana — utwardzona [ha]

o= 15 dm*/s*ha
Qu= (0,9%x0,64) x 15=8,64 [dm®/s]

Obliczenie opadu maksymalnego nawalnego:

Qmax=y X A xq [dm3/S]
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gdzie:

y=0,9 — wspotczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych

A = 0,64 ha— powierzchnia odwadniana — utwardzona [ha]qmax= 130 dm*/s*ha
— natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, C5 -raz na 5 lat

Qumax = (0,9%0,64) x 130=74,88 [dm°/s]

Tlos¢ wéd deszczowych sptywajacych z ul. 11 Listopada wynosi:

Qnom. = 8,64 [dm®/s],

Qmax = 74,88 [dm?/s]
Do oczyszczania wod deszczowych odprowadzanych z ulicy 11 Listopada dobrano wysoko-
sprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL-H 10/100/1000.

Jakos¢ wod opadowych.

Wody opadowe zawierajg roznego rodzaju zanieczyszczenia, ktére w czasie sptywu z
powierzchni objetego terenu przedostaja si¢ do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe sa
szczegblnie zabrudzone w czasie pierwszych 5 - 10 minut deszczu oraz charakteryzuja si¢ Srednig ilo-
$cig zawiesin 1 substancji weglowodorow ropopochodnych.

Technologia oczyszczania wod opadowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z utwardzonych powierzchni dro-
gowych wykonanych z polbruku i asfaltu, powierzchni dachowych (wykonanych z papy, blachoda-
chowki 1 dachowki ceramicznej) oraz terenéw zielonych. Przed wprowadzeniem do rowu meliora-
cyjnego wody deszczowe prowadzg jeszcze znaczne ilosci zanieczyszczen, gldwnie mineralnych, pia-
skow.

Skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99% dla Qnom, stezenie substancji ropopochodnych
dla Qnom <2 mg/dm?®.

Wopusty uliczne

Whpusty $ciekowe, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) lokalizacja wpustow Scickowych wynika z rozwigzania drogowego,

2) wpusty Sciekowe powinny by¢ zlokalizowane przy kraweznikach. Lokalizacje wpu-
stow Sciekowych w jezdni przy kraweznikach dopuszcza si¢ dla ulic klasy gtownej i
nizszych, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia,

3) wpusty $ciekowe na skrzyzowaniu ulic, nalezy lokalizowa¢ poza przejSciami dla pie-
szych,

4) wpusty scickowe z osadnikami, $rednica osadnikoéw powinna wynosi¢ DN 500 mm, a
glebokos¢ 0,95 m.

Przykanaliki
Przykanaliki od ulicznych wpustow $ciekowych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) trasa przykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem, dlugo$¢ przykanalika
od wpustu $cieckowego do kanatu lub studzienki nie powinna przekracza¢ 20 m,

2) minimalna $rednica przykanalika wynosi Dn 0,20 m, a dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dluzszych niz 12 m minimalna §rednica Dn 0,16 m,

3) minimalny spadek przykanalika wynosi 1,5%, a maksymalny 40 %.

Przykanaliki 1 boczne odejscia do $rednicy 315 mm wykona¢ z rur PCV SNS.

Sieé kanalizacji deszczowej

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej stosowac rury taczone na Kielichy z uszczelnieniem
uszczelkami .

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur &315 mm — PCV SNS8,

Lp. | material [ jm. ] Grajewo, ul. 11 Listopada
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. | rurakan020PCV | m | 157,96
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2. rura kan 0,315 PCV m 610,59
3 ilo§¢ wpustow deszczo- sat. 24
wych
dtugos¢ sieci kanalizacyjnej razem m 768,55

4.3  Obiekty budowlane i zwigzane 7 nimi urzgdzenia budowlane
Studnie kanalizacyjne
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki wtazowe ©&1200 mm wykonane z kre-
gow betonowych z betonu B35/45, taczonych na uszczelki. Studnie zgodne z normg PN - B - 10729 :
1999, PN - EN 476 : 2000 (wlazowe). Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie z
tworzywa umozliwiajace peten uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej.
Na studniach zamontowaé pierScienie odcigzajace oraz wlazy zeliwne 600 mm z zamkiem zatrza-
skowym klasy D 400, 40Mg.
Wiaczenie przytaczy kanalizacji deszczowej do kinet projektowanych studni &1200 mm wykonac po-
przez zabudowe trojnikdéw kanalizacyjnych na projektowanej sieci.

Przytacza kanalizacji deszczowej
Przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @200 mm
klasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydhuzonych kielichach, taczonych na uszczelki gumowe.

5. SKRZYZOWANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z

PRZESZKODAMI

W terenic moga wystgpowaé urzadzenia odwadniajace (drenaze),
uszkodzenia Wykonawca robdt zobowigzany jest odtworzy¢.

W miejscach przewidywanego skrzyzowania z kablami energetycznymi wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie. Po odkryciu kabla, roboty mechanicznie mozna wykonywaé¢ w odlegtosci min
1,0 m przed i za przeszkoda.

Na istniejgce kable energetyczne nalezy natozy¢é dwudzielng rure ochronng AROT w celu dodatko-
wego zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabla w trakcie zasypywania sieci kanalizacji deszczowej
lub przy usuwaniu ewentualnych awarii.

ktére w przypadku

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Biorac pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione sa charakterystycz-
ne elementy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w Grajewie, ul. 11 Listopada, gm. Grajewo, be¢dacej
przedmiotem opracowania:

Tab. 1. Zestawienie dtugosci sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;.

Lp. | materiat jm. | Grajewo, ul. 11 Listopada
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. rura kan 0,20 PCV m 157,96
2. rura kan 0,315 PCV m 610,59
3 ilo§¢ wpuvsvt)?;;/] deszczo- szt o4
dtugos¢ sieci kanalizacyjnej razem m 768,55

7. OBSZAR ODDZIAEYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow |[tp. przedsiewziecie
zalicza si¢ do tzw inwestycji liniowe], ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddzialywanie na srodowisko w
roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji li-
niowej. Ogodlnie oddzialywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciagle, 0 niewielkim nate¢zeniu, skoncentrowane wzdhuz trasy inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sa-
nitarnej wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22% dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie
pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe 1 inne). Wzrost emisji spalin z
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maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu na charakter liniowy inwestycji i
ciggle przemieszczanie si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatow
pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizacje sanitarng spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklocenie waloréw krajobrazowych w obrgbie prowadzo-
nych prac.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realiza-
cji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdluz trasy projektowanych sieci w pasie o szerokosci okoto
2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych projektem budowlanym.

Obszar oddzialywania obiektow bedgcych przedmiotem opracowania miesci si¢ w calosci na
dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany i nie wystgpig zwigzane 7 tym obiektem ograniczenia w zago-
spodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

8. ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
8.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:
e wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasg podang na projek-
tach zagospodarowania terenu rys. nr 1 - 41.
e sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejacego z przyjetymi w projekcie.
e zlokalizowa¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
o zlokalizowaé przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych
rurociggow.
Na zatgczonych projektach zagospodarowania w skali 1:500 pokazano istniejgce sieci uzbrojenia pod-
ziemnego na trasie sieci kanalizacji sanitarnej. Informacje te nalezy traktowa¢ orientacyjnie i liczy¢ sie
z mozliwo$cig wystgpienia niezgodno$ci w ich usytuowaniu.

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i recznym. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopow zdjg¢ 20 cm warstwe humusu, ktorg po zakonczeniu zasypki kanatu nalezy roz-
Scieli¢ ponownie na powierzchni terenu.
Calos¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanaliza-
cyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i branzowy-
mi. Roboty ziemne pod obiekty i budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02
"Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy na dlugosci odcinkoéw
przylaczy kanalizacji przewidziano o §cianach pionowych z pelnym oszalowaniem.
Wykopy pod kanalizacje nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do
znacznego zawilgocenia gruntéw, mogacych obnizy¢é swoje parametry wytrzymato$ciowe
/tiksotropia/. Nie pozostawia¢ na czas dluzszy otwartych wykopow przed uktadaniem rurociagéow, w
celu unikniecia gromadzenia si¢ na dnie wody saczeniowe;.
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych i prowadzeniu robét montazowych winny by¢ przestrzegane prze-
pisy BHP i zachowana ostrozno$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach zabezpieczy¢ stata tacz-
no$¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii energetycz-
nych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzetu zmechanizowanego z wysiggni-
kiem. Przed przystapieniem do robo6t w rejonie kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem do-
ktadnej lokalizacji kabli.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi ka-
blami NN prowadzi¢ nalezy przy wylaczonych spod napigcia kablach energetycznych, przy uzyciu
sprzetu recznego, pod nadzorem Zaktadu Energetycznego.
Wszelkie prace ziemne w rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, wykonywa¢ pod nadzorem przed-
stawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do pro-
jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe
winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.
Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami przedprojektowymi.
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Wykopy nalezy wykonywaé odcinkami np. 30 m. Sposob posadowienia rurociggéow: podbudowe oraz
obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,0. Grunt podbudowy nie moze by¢ zmarznigty i
winien by¢ wolny od kamieni. W miejscach potaczen rur nalezy wykona¢ koryta glebsze, umozliwia-
jace obserwacje polaczen podczas proby szczelnosci. W rejonie potaczenia rur nie nalezy wykonywac
obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci. Zaggszczenie obsypki winno by¢ odebrane i potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i obsypki mozna przysta-
pi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego pochodzacego z wykopu. Po za-
konczeniu rob6t - nawierzchnie i pobocza drog oraz posesje nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Rowy przydrozne winny by¢ w catosci odbudowane, skarpy uksztattowane, zageszczone, pokryte hu-
musem 1 umocnione przez obsiew mieszanka traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowach
/podjazdy do posesji winny by¢ odtworzone i przywrdocone do stanu pierwotnego, zapewniajgc Swo-
bodny przeptyw wody w rowie.

9. RENOWACJA NAWIERZCHNI | CI4GOW PIESZYCH

W zwigzku z prowadzeniem tras sieci kanalizacyjnej i wodociggowej W projektowanej ulicy, bu-
dowg kanalizacji deszczowej nalezy zakonczy¢ przed wykonaniem robot drogowych.

10. UWAGI KONCOWE

e Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

e Odbioru technicznego wybudowanej sieci kan. deszczowej Wraz z przytaczami do wpustow
deszczowych przed zasypaniem dokonuje Urzad Miasta Grajewo przy udziale przedstawiciela
UM Grajewa oraz po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, sporzgdzonej
przez uprawnionego geodete.

Opracowat: ’
mgr inz. Zdzistaw Sciegaj
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Tytul: BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
»Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada w Gra-
Nazwa i adres | jewie”
obiektu budowla- | /4 dziatkach:

nego:

obreb Grajewo: dziatki nr 17, 544, 400/4; 408/2

Nazwa i adres . . . .
Inwestora: Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
Nazwa i adres

Jednostki Projek-
towania:

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE | BUDOWA DROG
JAROStAW GRABINSKI ul. WITOSA 4A/191, 16 - 400 Suwarki

autor opracowania

L.p. Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Podpis
SUW-12/90
) ) , ] Specj. inst.-inz. w zakresie Sieci
1. mgr inz. Zdzistaw Sciegaj wod., kan. i cieplne uzbrojenie

terenu, instalacji wod., kan.,
ciepl. i klim. — went.

Suwalki, wrzesien 2016 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU B10OZ

Podstawa opracowania jest niniejszy projekt budowlany oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Pol-
skiej — tekst jednolity z pozniejszymi zmianami).
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. ZAKRES ROBOT DLA CAELEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI PO-
SZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Na catos¢ zamierzenia budowlanego sktadaja si¢ prace, ktore opisane zostalty w projekcie budow-
lanym. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow i zwigzanych z nimi prac:
11.1 Roboty budowlano — montazowe

Wykonanie wykopow pod zaprojektowane urzadzenia i obiekty

e sie¢ kanalizacji deszczowej, na ktorg sktadaja si¢ nastepujace gtéwne elementy — rurociggi
sieci kanalizacji deszczowej Dn 0,315 m PCV,

e przylacza kanalizacji deszczowej, na ktorg sktadajg sie nastepujace gltdwne elementy - ruro-
ciggi sieci kanalizacji deszczowej — przylacza od wpustow deszczowych do sieci kanalizacji
deszczowej Dn 0,20 m PCV,

e studnie rewizyjne &1200 mm na sieci kanalizacyjnej w ulicy 11 Listopada.

Wykonanie polaczen technologicznych

e Montaz rurociggow kanalizacyjnych PCV laczonych na kielichy.
Montaz sieci kanalizacyjnej Dn 0,20 — 0,315 m PCV.

Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego

e Wykonanie prac ziemnych — zasypki rurociggow.

e \Wykonanie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (zaleca sie Wykonawcy robot wy-
konanie zdj¢¢ stanu istniejgcego przed rozpoczeciem wykonywania wykopow i ewentualnych
robot demontazowych istniejacej matej architektury na posesjach prywatnych)

e Wykonaniu mikroniwelacji terenu i zasianiu trawy.

11.2 Roboty rozruchowe
Prace rozruchowe polegajace na przeprowadzeniu prob szczelnosci Sieci i przytaczy kanalizacji
deszczowej.

12. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada w Grajewie
znajduje si¢ istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sieci teletechniczne i energe-
tyczne.

13. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZ|
Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja ewentualne
zagrozenia wynikajace z charakteru obiektu.
Podczas czynno$ci zwigzanych z obshuga urzadzen zainstalowanych na obiekcie kanalizacji, musza
by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

14. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZA-
CJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS WYSTAPIENIA
Identyfikuje si¢ nastgpujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktoére moga wystapi¢ podczas re-
alizacji robot budowlanych:

14.1 Upadek do wykopu
Miejsce wystgpienia: teren budowy: sie¢ kanalizacji deszczowej.
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Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe.
Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika do:

e otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod sieci kanalizacji deszczowej,

e niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zakonczeniem ich montazu,
Upadek taki moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a nawet §mier¢. W zwigzku z przewidywa-
nymi wykopami wystgpi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

14.2 Przysypanie ziemiq
Miejsce wystgpienia: teren budowy: sie¢ kanalizacji deszczowej.
Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania rurociagdéw i
studni.
W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilo§ci materiatu
ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego materialu moze spowodowaé zasy-
panie pracownika, moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢.

14.3 Zagrozenie zwigzane 7 pracq koparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji deszczowe;j.
Czas wystgpienia: prace ziemne
W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopow pod sie¢ kanalizacji deszczowej wystepuje ko-
nieczno$¢ zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem si¢ po
placu budowy: mozliwoscig potracenia, uderzenia tyzka na wysiggniku, co moze spowodowac trwate
uszkodzenie ciala, a w przypadku powazniejszych obrazen smier¢.

14.4 Zagrozienie zwigzane 7 przemieszczeniem sie po palcu budowy
Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji deszczowe;j.
Czas wystgpienia: prace budowlano - montazowe
Zagrozenie to wystepuje przez caly okres trwania prac budowlano-montazowych i zwigzane jest
z typowymi czynno$ciami wykonywanymi przez pracownikow, ktére nalezg do ich zakresu obowigz-
kéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, stluczenia.

15. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdy z pracownikow przystepujacych do wykonywania prac powinien przejs¢ przeszkolenie prze-
prowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

e Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych MBiPMB
wyd. 1977 r.

e BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania. Przy wy-
konywaniu wykopdw oraz prowadzeniu robdt montazowych i rozbiérkowych zachowac
0stroznos¢

e Normy PN i branzowe odpowiednie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i try-

bu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowla-
nego (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.)

Szczegblna uwage winno si¢ zwroci¢ na instrukcje stanowiskowe BHP i stosowanie si¢ do nich pra-
cownikow.
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16. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL-
NEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, ANARII |
INNYCH ZAGROZEN

e Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawcza i oznakowany za pomoca tablic ostrze-
gawczych, informacyjnych oraz szczegotowymi tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji
budowy.

e Woyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

e Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania i postoju maszyn.

e Kazdy z pracownikow winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe,
rekawice oraz odziez ochronng zimowga.

e W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czgstsze przerwy w pracy np.: 15 min,
co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

Opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Sciegaj
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