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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z Inwestorem

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290
Z pdzn. zmianami

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2012 r. w sprawie zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) z péZniejszymi zmianami

Materiatami zrodtowymi, wykorzystanymi do opracowania dokumentacji sg przepisy aktualnie obo-
wiazujace w Polsce.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES CAEEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest " Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada w
Grajewie - dz. nr 17, 544, 400/4; 408/2 - obreb Grajewo — PROJEKT SIECI KANALI-
ZACJlI SANITARNEJ"

Wykaz dziatek
obreb Grajewo: dziatki nr 17, 544, 400/4; 408/2

Inwestor:
Miasto Grajewo, 19 — 200 Grajewo, ul. Strazacka 6a

Zakres calego zamierzenia budowlanego zostal szczegdtowo opisany w rozdziale 4.

2. |STNIEJ4CYSTAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ZAKRES PRZEWIDZIANYCH

W NIM ZMIAN

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospo-
darcze oraz obiekty zwigzane z produkcja rolng. Przez powyzsze miejscowosci przebiegaja drogi
gminne, nieutwardzone. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na dziatkach prywatnych wia-
Scicieli i w ulicach miejskich.
Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokosciowymi oraz wizjami terenowymi na trasie pro-
jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystgpuje inne uzbrojenie nad- i podziemne:

e siec i przylacza wodociggowe,

e siec i przylacza elektroenergetyczne,

e sieci telefoniczne napowietrzne i kablowe,

e przylacza kanalizacyjne do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan sytu-
acyjno-wysokosciowy.
Teren przeznaczony pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej to teren drogi gminnej — ul. 11 Listopada
w Grajewie.
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Gmina Grajewo posiada zorganizowany system odprowadzania i oczyszczania Sciekow sanitarnych w
Grajewie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzgdzenia budowlane
W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, na ktora sktadajg sig
nastepujace glowne elementy:
- rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej &160, &200 mm,
- studzienki kanalizacji sanitarnej.

3.2  Zakres robot

Lp. | materiat | jm. | Grajewo, ul. 11 Listopada
KANALIZACJA SANITARNA
1. rura kan 0,16 PCV m 98,10
2. rura kan 0,20 PCV m 579,95
3. ilo$¢ odgatezien szt. 20
dtugos¢ sieci kanalizacyjnej razem m 678,05

Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ beda $cieki sanitarne z obszaru objetego inwestycja w
iloci docelowej Vimax=1,87 M/h (Vamax=22,4 m*/d) do istniejacej mechaniczno — biologicznej
oczyszczalni §ciekow w Grajewie.
Przykanaliki
Przykanaliki od granicy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) trasa przykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem,

2) minimalna $rednica odgal¢zien od sieci do granicy dziatki wynosi Dn 0,16 m,
3) minimalny spadek odgal¢zien wynosi 1,5%, a maksymalny 40 %.
Siec¢ kanalizacji sanitarnej
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosowac rury aczone na kielichy z uszczelnieniem
uszczelkami.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur 200 mm — PCV SN8 z rdzeniem litym o wydhuzo-
nych Kkielichach, faczonych na uszczelki gumowe.

3.3 Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzqdzenia budowlane
Studnie kanalizacyjne
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki wlazowe ©&1000 o budowie modu-
lowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PE. Polaczenia migdzy modutami Kielicho-
we z uszczelka ksztattowa. Studzienki zgodne z normg PN - B - 10729 : 1999, PN -EN 476 :
2000 (wtazowe).Studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanaliza-
cyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normg: PN - EN 681 -1:
2002. Konstrukcja §cianek zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wypo-
rem wod gruntowych. Wewnatrz stozka i pier§cieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa
umozliwiajace peten uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzace;.
Na studniach zamontowac pierscienie odcigzajace oraz wlazy zeliwne @600 mm z zamkiem bez zatrza-
sku klasy D 400, 40Mg.
Przytacza kanalizacji sanitarnej
Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @160 mm kla-
sy S (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, faczonych na uszczelki gumowe.

5. SKRZYZOWANIA SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ Z
PRZESZKODAMI

W terenie moga wystgpowaé urzadzenia odwadniajace (drenaze), ktére w przypadku
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uszkodzenia Wykonawca robot zobowigzany jest odtworzy¢.

W miejscach przewidywanego skrzyzowania z kablami energetycznymi wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie. Po odkryciu kabla, roboty mechanicznie mozna wykonywaé w odlegtosci min
1,0 m przed i za przeszkoda.

Na istniejace kable energetyczne nalezy natozy¢ dwudzielng rurg¢ ochronng AROT w celu dodatko-
wego zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabla w trakcie zasypywania sieci kanalizacji sanitarnej lub
przy usuwaniu ewentualnych awarii.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow [tp. przedsiewziecie
zalicza si¢ do tzw inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac 0ddziatywanie na srodowisko w
réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji li-
niowej. Ogolnie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagle, 0 niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdhuz trasy inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sa-
nitarnej wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22% dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie
pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z
maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu na charakter liniowy inwestycji i
ciagle przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materialow
pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizacje sanitarng spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklocenie waloréw krajobrazowych w obregbie prowadzo-
nych prac.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realiza-
cji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdluz trasy projektowanych sieci w pasie o szerokosci okoto
2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sagsiednich nieruchomos$ci, lokalizacja inwestycji
ogranicza sie¢ do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych projektem budowlanym.

Obszar oddzialywania obiektow bedgcych przedmiotem opracowania miesci si¢ w calosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany i nie wystgpig zwigzane 7 tym obiektem ograniczenia w zago-
spodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

7. ZAEOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
7.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:
e wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasg podang na projek-
tach zagospodarowania terenu rys. nr 1 - 41.
e sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejacego z przyjetymi w projekcie.
e zlokalizowac przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
o zlokalizowaé przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych
rurociggow.
Na zalgczonych projektach zagospodarowania w skali 1:500 pokazano istniejace sieci uzbrojenia pod-
ziemnego na trasie sieci kanalizacji sanitarnej. Informacje te nalezy traktowaé orientacyjnie i liczy¢ si¢
z mozliwo$cia wystapienia niezgodno$ci w ich usytuowaniu.

7.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i recznym. Przed przystapieniem do
wykonania wykopoéw zdja¢ 20 cm warstwe humusu, ktora po zakonczeniu zasypki kanatlu nalezy roz-
$cieli¢ ponownie na powierzchni terenu.
Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanaliza-
cyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i branzowy-
mi. Roboty ziemne pod obiekty i budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z normag BN-83/8836-02
"Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy na dlugosci odcinkow
przylaczy kanalizacji przewidziano o $cianach pionowych z pelnym oszalowaniem.
Wykopy pod kanalizacje nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do
znacznego zawilgocenia gruntéw, mogacych obnizy¢é swoje parametry wytrzymatosciowe
/tiksotropia/. Nie pozostawia¢ na czas dluzszy otwartych wykopow przed ukladaniem rurociaggow, w
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celu uniknigcia gromadzenia si¢ na dnie wody saczeniowe;.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i prowadzeniu robét montazowych winny by¢ przestrzegane prze-
pisy BHP i zachowana ostrozno$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach zabezpieczy¢ stata tacz-
no$¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.

Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowacé takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii energetycz-
nych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzetu zmechanizowanego z wysiegni-
kiem. Przed przystgpieniem do robot w rejonie kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem do-
ktadnej lokalizacji kabli.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi ka-
blami NN prowadzi¢ nalezy przy wylaczonych spod napigcia kablach energetycznych, przy uzyciu
sprzetu recznego, pod nadzorem Posterunku Energetycznego.

Wszelkie prace ziemne w rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, wykonywaé pod nadzorem przed-
stawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujgcymi si¢ i zblizonymi do pro-
jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe
winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach przedprojektowych
(w zalgczeniu).

Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami np. 30 m. Sposob posadowienia rurociggdéw: podbudowe oraz
obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,0. Grunt podbudowy nie moze by¢ zmarznigty i
winien by¢ wolny od kamieni. W miejscach potaczen rur nalezy wykonac¢ koryta glebsze, umozliwia-
jace obserwacje polaczen podczas proby szczelnosci. W rejonie potaczenia rur nie nalezy wykonywaé
obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci. Zagegszczenie obsypki winno by¢ odebrane i potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i obsypki mozna przysta-
pi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego pochodzacego z wykopu. Po za-
konczeniu robot - nawierzchnie i pobocza drog oraz posesje nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Rowy przydrozne winny by¢ w catosci odbudowane, skarpy uksztattowane, zageszczone, pokryte hu-
musem 1 umocnione przez obsiew mieszankg traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowach
/podjazdy do posesji/ winny by¢ odtworzone i przywrocone do stanu pierwotnego, zapewniajac swo-
bodny przeptyw wody w rowie.

8. RENOWACJA NAWIERZCHNI | CI4GOW PIESZYCH

W zwigzku z prowadzeniem tras sieci kanalizacji sanitarnej w projektowanej ulicy, budowe kana-
lizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ przed wykonaniem robdt drogowych.

9. UWAGI KONCOWE

e Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

e Odbioru technicznego wybudowanej sieci kan. sanitarnej wraz z przytaczami do wpustow
deszczowych przed zasypaniem dokonuje Urzad Gminy Grajewo przy udziale przedstawiciela
UM Grajewa oraz po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, sporzadzonej
przez uprawnionego geodete.

Opracowat: ’
mgr inz. Zdzislaw Sciggaj
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INFORMACJA DOTYCZACA
Tytut: BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
»Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Graje-
Nazwa i adres | wie”

obiektu budowla-
nego:

/na dziatkach:
obreb Grajewo: dziatki nr 17, 544, 400/4; 408/2

Nazwa i adres . . . .
Inwestora: Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
Nazwa i adres

Jednostki Projek-
towania:

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE | BUDOWA DROG
JAROStAW GRABINSKI ul. WITOSA 4A/191, 16 - 400 Suwarki

autor opracowania

L.p. Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Podpis
SUW-12/90
) ) , ] Specj. inst.-inz. w zakresie sieci
1. mgr inz. Zdzistaw Sciegaj wod., kan. i cieplne uzbrojenie

terenu, instalacji wod., kan.,
ciepl. i klim. — went.

Suwalki, wrzesien 2016 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU B10OZ

Podstawg opracowania jest niniejszy projekt budowlany oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 — Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Pol-
skiej — tekst jednolity z poZzniejszymi zmianami).
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. ZAKRES ROBOT DLA CAELEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI PO-
SZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Na calo$¢ zamierzenia budowlanego sktadaja si¢ prace, ktére opisane zostalty w projekcie budow-
lanym. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow i zwigzanych z nimi prac:
10.1 Roboty budowlano — montazowe

Wykonanie wykopow pod zaprojektowane urzadzenia i obiekty

e sie¢ kanalizacji sanitarnej, na ktora sktadaja sie¢ nastepujgce gtdwne elementy - rurociagi sieci
kanalizacji sanitarnej 200 mm PCV,

e przylacza kanalizacji sanitarnej, na ktora sktadajg si¢ nastepujace gtdéwne elementy - rurociagi
sieci kanalizacji sanitarnej — przytacza od budynku do sieci gtéwnej &160 mm PCV,

e studnie rewizyjne &1000 mm na sieci kanalizacyjnej w ulicy 11 Listopada.

10.2 Roboty rozruchowe
Prace rozruchowe polegajace na przeprowadzeniu prob szczelnosci sieci i przytaczy kanalizacji
grawitacyjnej.

11. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Grajewie
znajduje si¢ istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sieci teletechniczne i energetycz-
ne.

12. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja ewentualne
zagrozenia wynikajace z charakteru obiektu.
Podczas czynno$ci zwigzanych z obstugg urzadzen zainstalowanych na obiekcie kanalizacji, musza
by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

13. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZA-
CJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS WYSTAPIENIA
Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktéore moga wystapi¢ podczas re-
alizacji robot budowlanych:

13.1 Upadek do wykopu
Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji sanitarnej.
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe.
Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika do:

e otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod sieci kanalizacji sanitarnej,

e niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zakonczeniem ich montazu,
Upadek taki moze spowodowac trwate uszkodzenie ciala, a nawet $mier¢. W zwiazku z przewidywa-
nymi wykopami wystapi szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

13.2 Przysypanie ziemiq
Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji sanitarne;.
Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania rurociagéw i
studni.
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W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilo§ci materiatu
ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego materialu moze spowodowac zasy-
panie pracownika, moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢.

13.3 Zagrozenie zwigzane z pracq koparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji sanitarnej.
Czas wystgpienia: prace ziemne
W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopdw pod sie¢ kanalizacji sanitarnej wystepuje koniecz-
nos¢ zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem si¢ po pla-
cu budowy: mozliwoscia potracenia, uderzenia tyzka na wysiegniku, co moze spowodowaé trwate
uszkodzenie ciata, a w przypadku powazniejszych obrazen $mier¢.

13.4 Zagrozenie zwigzane 7 przemieszczeniem si¢ po palcu budowy
Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji sanitarnej.
Czas wystgpienia: prace budowlano - montazowe
Zagrozenie to wystgpuje przez caly okres trwania prac budowlano-montazowych i zwigzane jest
z typowymi czynno$ciami wykonywanymi przez pracownikow, ktore naleza do ich zakresu obowigz-
kéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, sttuczenia.

14. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdy z pracownikdéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejs¢ przeszkolenie prze-
prowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

e Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych MBiPMB
wyd. 1977 r.

e BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania. Przy wy-
konywaniu wykopow oraz prowadzeniu robdt montazowych i rozbidrkowych zachowaé
0stroznos¢

e Normy PN i branzowe odpowiednie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i try-
bu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowla-
nego (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.)

Szczegb6lng uwage winno si¢ zwroci¢ na instrukcje stanowiskowe BHP i stosowanie si¢ do nich pra-
cownikow.

15. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL -
NEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, ANARII |
INNYCH ZAGROZEN

e Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawcza i oznakowany za pomoca tablic ostrze-
gawczych, informacyjnych oraz szczegélowymi tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji
budowy.

e \Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

e Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania i postoju maszyn.

e Kazdy z pracownikow winien posiadac $rodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe,
rekawice oraz odziez ochronng zimows.

e W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czg¢stsze przerwy w pracy np.: 15 min,
o 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

Opracowat: )
mgr inz. Zdzistaw Sciggaj
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