

### ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1129) Miasto Grajewo informuje, że w związku z ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji zamówieniu pn.: „**Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie**” wpłynęły pytania następującej treści:

#### Pytanie nr 1

Zamawiający ogłaszając postępowanie przetargowe posłużył się parametrami oraz wymaganymi dokumentami nawierzchni w taki sposób, że ograniczył się do jednego konkretnego produktu. Zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych oraz aktualnym orzecznictwem KIO wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu nawierzchni poliuretanowe szwajcarskiego producenta, firmy Conica AG posiadającego wszystkie wymagane dokumenty o parametrach jak poniżej:

	Wymagane	Proponowane
Grubość całkowita [mm]	min. 13,0	Min. 13,0
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]	0,50 - 0,90	0,68
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	56 - 78	43
Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C) [%]	37 - 39	37
Odształcanie pionowe 23 st. C) [mm]	1,7 – 2,2	2,1
Tarcie (TRRL)	65 - 70	52

#### Pytanie nr 2

"Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, czyli rodzaj oraz parametry nawierzchni syntetycznej na bieżnię ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Jako firma zajmująca się sportowymi nawierzchniami syntetycznymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznanieniem rynku zwracamy więc uwagę, iż tak dokładnie jak w SIWZ i dokumentacji projektowej opisany rodzaj oraz parametry nawierzchni syntetycznej powodują, że Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów z nawierzchnią poliuretanową o typie i parametrach minimalnych jak wskazane w dokumentacji. Według naszej wiedzy tylko jeden producent posiada wyspecyfikowany produkt. Zamawiający nie ma co prawda konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych typu sandwich o granicznych parametrach jak poniżej : 1. Grubość: min 13 mm 2. Wytrzymałość na rozciąganie: 0,56 – 0,70 Mpa 3. Wydłużenie przy rozciąganiu: 43 - 58 % 4. Współczynnik tarcia: 50 – 53 (TRRL) 5. Odształcanie pionowe 23 oC: 1,7 – 2,1 6. Pochłanianie wstrząsów w temp. 23 oC: 36 – 38 Zamawiający wprowadzając powyższe zmiany dotyczące nawierzchni zwiększy konkurencyjność postępowania. Określone parametry pozwolą na dopuszczenie nawierzchni o najwyższych walorach jakościowych, tak aby bieżnie wytrzymały intensywne użytkowanie charakterystyczne dla ogólnodostępnych obiektów sportowych. Podsumowując, jak wynika z dyrektyw unijnych, Zamawiający powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W



przypadku nieuwzględnienia informacji przez Zamawiającego, Informujący powiadomi o zaistniałych nieprawidłowościach Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. "

### **Pytanie nr 3**

„Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30 maja 2022 roku. Termin realizacji zadania do 120 dni jest terminem nierealnym do wykonania ze względu na nadchodzący okres jesienno-zimowy. Prace związane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych datowane będą na miesiące zimowe. Zaprojektowana nawierzchnia wymaga szczególnie dobrej pogody-brak opadów deszczu, odpowiednia temperatura, czego zaproponowany przez Zamawiającego termin nie może zapewnić. Mając na celu odpowiednie wydatkowanie środków publicznych prosimy o wydłużenie terminu wykonania zadania do 30 maja 2022 roku.”

### **Pytanie nr 4**

„Treść pytania: "Dzień Dobry Proszę o wyjaśnienie następujących pytań / zagadnień. 1 - Proszę o podanie przekrojów (grubości poszczególnych warstw) nawierzchni podlegających rozbiórce. Brak informacji uniemożliwia wycenę tego zakresu prac – Wykonawcy nie wiedzą co mają rozebrać, inaczej kosztuje rozbiórka podbudowy: tłuczniowej, betonowej lub asfaltowej. Inna jest cena rozbiórki podbudowy gr. 10 cm od 20 cm. 2 - Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie sportowe nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego. A jeśli wyposażenie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego to prosimy o szczegółowy zakres tego wyposażenia. 3 - Proszę o potwierdzenie że, przyłącze wodociągowe nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego. 4 - Proszę o potwierdzenie że, instalacja nawadniająca nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego. 5 - Proszę o potwierdzenie że, drenaż nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego. 6 - Proszę o potwierdzenie że, ogrodzenia nie są przedmiotem tego postępowania przetargowego. 7 – Proszę o potwierdzenie że, przedmiot tego postępowania przetargowego opisany jest w dziale III pkt. 2 ppkt. od 1 do 4 oraz przedmiarem prac. Odwołanie do dokumentacji technicznej uszczegóławia tylko wymienione zapisy. Ma to istotne znaczenie ponieważ dokumentacja techniczna jest kompletna i zawiera większy zakres prac niż wymienione w dziale III pkt. 2 ppkt. od 1 do 4 oraz przedmiarze prac. 8 – Proszę o informację na temat rozwiązania połączenia zaprojektowanego separatora z studnią Sw2. W związku z pominięciem zbiornika retencyjnego czy kanał z separatora ma bezpośrednio być połączony ze studnią Sw2, lub inna – prosimy o szczegóły. 9 – Czy w związku z brakiem realizacji nawadniania i drenażu należy przewidzieć rury osłonowych, które umożliwią później łatwiejsze przeprowadzenie sieci pod wykonywaną bieżnią. Jeśli tak to proszę o korektę przedmiaru. 10 – Po wykonanej sieci deszczowej zostanie naruszona nawierzchnia istniejącego boiska – w jaki sposób wykonawca ma ją odtworzyć? Prosimy o korektę przedmiaru ponieważ brak jest nakładów na te prace. 11 – Po wykonanej komór startowych i odbiorczych dla sieci deszczowej zostanie naruszona istniejąca nawierzchnia – w jaki sposób wykonawca ma ją odtworzyć? Prosimy o korektę przedmiaru ponieważ brak jest nakładów na te prace. 12 – Na planie zagospodarowania, dla przyłącza kanalizacji deszczowej, jest zaprojektowana rura PP na profilu rura kamionkowa. Jaką rurę należy wycenić? 13 – W jakiej technologii bezwykopowej można wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej? 14 – Komora odbiorcza zaprojektowana jest na istniejącej sieci gazowej oraz przy granicy, jak wykonawca ma to wykonać? Czy dobrać technologie bezwykopową pod kątem minimalizacji komory odbiorczej? 15 – Dla przyłącza wykonywanego metodą bezwykopową zaprojektowane jest podsypka piaskowa i taśma ostrzegawcza – przy tej technologii nie jest możliwe do zrealizowania. Prosimy o stosowną korektę”.

### **Pytanie nr 5**

Treść pytania: " 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ule-



gnie stosownemu wydłużeniu. 5. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 6. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 9. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe; - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów - niewypały i niewybuchy; - wykopaliska archeologiczne; - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe, warunki gruntowe itp.); - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego. 2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: -nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; -wstrzymanie robót przez Zamawiającego; -konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; - przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni 3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: -brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych - protesty mieszkańców -przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1. zmiany technologiczne, w szczególności: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze



względu na zmiany obowiązującego prawa C. Zmiany osobowe zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, D. Pozostałe zmiany siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); zmiany danych teled adresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania. 10. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych oraz że obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 11. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku podawania nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców. 12. Wnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy kary umownej lub podstawy jej naliczania: - § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a), b), e), f), g), h) na 0,001% - § 9 ust. 2 pkt 1 lit. c),d) na 5% - § 9 ust. 2 pkt 1 lit. i) na 100 zł "

#### **Pytanie nr 6**

Treść pytania: " Prosimy o odpowiedź na następujące pytania. 1 - Czy rozbiórcze podlega ciepłociąg? Na planie zagospodarowania ciepłociąg zaznaczony jest jako element do demontażu. W opisie i przedmiarze robót brak jest nakładów na takie czynności. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienia przedmiaru. 2 - Co z siecią ciepłowniczą po ewentualnym demontażu jak w pytaniu nr 1? Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienia przedmiaru. 3 - Czy mur oporowy jest przedmiotem tego zamówienia? Jeśli tak, to w przedmiarze brak nakładów na jego wykonanie. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienia przedmiaru. 4 - Prosimy o uszczegółowienie ilości jednostek dla pozycji 24 i 25 Państwa przedmiaru na roboty budowlane. 5 - Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 21-10-2021 r. Mając na uwadze niejednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia, wniosek uważamy za zasadny

**ODPOWIEDZI:**

Ad.1 Zamawiający dopuszcza jako równoważny system nawierzchni poliuretanowych szwajcarskiego producenta Conica AG o proponowanych parametrach.

Ad.2 Zamawiający dopuszcza jako równoważny system nawierzchni poliuretanowych o proponowanych parametrach.

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia do dnia 30 maja 2022 r., niemniej zgodnie z § 18 pkt 1 ppkt „d” wzoru umowy, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

Ad. 4

1. Nie posiadamy przekrojów istniejących nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki dlatego też należy przyjąć średnie wartości,
2. Wyposażenie sportowe nie jest przedmiotem postępowania,
3. Przyłącze wodociągowe nie jest przedmiotem postępowania,
4. Instalacja nawadniająca nie jest przedmiotem postępowania,



5. Drenaż nie jest przedmiotem postępowania,
6. Ogrodzenie nie jest przedmiotem postępowania,
7. Przedmiot postępowania zgodnie z rozdz III pkt 2 ppkt 1-4 SWZ Zgodnie z rozdz. XV pkt 5 SWZ „Przedmiar robót należy potraktować jedynie jako materiał pomocniczy, który nie stanowi podstaw do wyceny robót przez Wykonawcę”.
8. Separator piasku należy połączyć ze studnia S2 rura PP Ø200,
9. Należy przewidzieć montaż rur osłonowych pod bieżnią (szerokość bieżni plus 1 mb z każdej strony), które umożliwią w przyszłości przejście sieci drenażu i nawadniania.
10. Trasę po wykonanej kanalizacji deszczowej należy doprowadzić do stanu wyjściowego,
11. Doprowadzić do stanu pierwotnego,
12. Należy przyjąć rurę PP,
13. Zgodnie z opisem na rysunku S-04 PW-instalacje sanitarne -przewiertu/przecisku,
14. Komora odbiorcza (Studnia S-1) zlokalizowana jest na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3-Maja obok sieci gazowej. Podczas prowadzenia robót ziemnych sieć gazową należy zabezpieczyć przed osunięciem.
15. Podsypka piaskowa i taśma ostrzegawcza opisana jest na profilu przyłącza wodociągowego rys. nr S-03, natomiast na profilu przyłącza kanalizacji deszczowej rys. nr S-04 te elementy nie występują.

Ad. 5

1. Zamawiający potwierdza, iż załączona SWZ oraz cała dokumentacja projektowa i techniczna potrzebna do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
2. Zamawiający potwierdza, iż dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
3. Zamawiający potwierdza, iż dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
- 4,5,6,7, 8 i 10. Zamawiający udostępnił Wykonawcy wszelkie dane i informacje niezbędne do wyceny robót wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SWZ, na podstawie których Wykonawca zaproponuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową oraz których nie można było przewidzieć a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, Zamawiający nie wyklucza możliwości zwiększenia wynagrodzenia umownego oraz zmiany terminu umowy.
- 9 i 12 Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę warunków projektu umowy.
11. Na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku podawania nazwy podwykonawcy.

Ad. 6

- 1.2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbiórki ciepłociągu.
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy muru oporowego.
4. Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny robót
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu otwarcia ofert.

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
*Maciej Bednarka*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

