

GP.7041-14-2/10

Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art.93 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 113 poz.759), Miasto Grajewo informuje, iż w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia pn **"Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i części ulicy 03KD na os.Jana Pawła II w Grajewie "** nie leży w interesie publicznym, na podstawie art.93 ust.1 pkt 6 ustawy p.z.p. przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostało **unieważnione**.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z istotnymi zmianami w zakresie przedmiotu zamówienia wynikającymi z warunków realizacji inwestycji określonymi przez Zarządcę drogi (ul.Wojska Polskiego) tj. Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w trakcie procedury przetargowej, nie jest możliwe udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
inż. Adam Kiełczewski