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Zalgcznik nr 3

UMOWA NR ...............
zawarta w dniu ......eeeniaien
pomiedzy : Miastem Grajewo z siedzibg 19-200 Grajewo ul.Strazacka 6A, reprezentowanym

przez :

Adama Kielczewskiego - Burmistrza Miasta, zwanym dalej »Zamawiajacym”

NIP 719 —-153-20- 12, REGON 450669714,

zwanym dalej ,,Wykonawceg”

W wyniku publicznego przetargu nieograniczonego o wartosci zaméwienia ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamowien
publicznych, zawiera si¢ umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg ,,Modernizacja
systemu cieplowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych zZrédel
energii” polegajaca na zaprojektowaniu a nastepnie budowie ukiadu skojarzonej produkcji
ciepla i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy (zrebki drzewne). Zamoéwienie
polega na modernizacji. rozbudowie. budowie i dostosowaniu urzadzen cieplowni miejskiej do
zainstalowania ukfadu kogeneracji, w ktdrego sktad bedzie wchodzil kociol parowy
wysokoprezny o mocy min. 5,00 MWt na biomase, wydajnosci 8 ton pary oraz agregat
kogeneracyjny do wytwarzania energii elektrycznej: silnik parowy (lub turbina wielostopniowa)
wraz z generatorem i AKPiA o mocy min. 0,6MWe, a takze budowa wiaty na biomase.

!\J

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu n/w elementéw robét:
1) Dokumentacji projektowej obejmujace;:

a)  wykonanie  projektow budowlanych w zakresie uwzgledniajacym specyfike
zamowienia i uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych
odrebnymi przepisami (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe), uzgodnienia z PGE
Bialystok (sprzedaz energii elektrycznej do sieci energetycznej) uzgodnienia z Urzgdem
Regulacji Energetyki (dokumentacja do uzyskania koncesji dla PEC Sp. z 0.0. w



Grajewie na wytwarzanie energii elektrycznej, dokumentacja dotyczaca zmiany koncesji
na wytwarzanie ciepla, dokumentacja do uzyskania decyzji dotyczacej uzyskania
certyfikatow) — po 6 egz.
b) wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz - po 6 egz.
c) przedmiary robot wszystkich branz - po 3 egz.
d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - po 5 egz.
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt wszystkich branz — po 3 egz.
f) wykonanie projektow likwidacji ewentualnych kolizji — po 6 egz.
Wszystkie powyzsze opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej na ptycie CD
wg nastepujgcych zasad: kompletny opis techniczny i dokumentacije projektowg w
formacie .doc i .pdf; przedmiar robdt w formacie .xls i .pdf; dopuszczalne sa zalaczniki
graficzne w formacie .jpg lub .tif; maksymalny rozmiar jednego pliku nie moze przekraczaé
9 MB; nalezy dolaczy¢ spis wszystkich plikow z krétkim opisem ich zawartosei w pliku o
nazwie ..spis.pdf”.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego,

— Programem Funkcjonalno-Uzytkowym opisujacym przedmiot zamowienia, a bedacym
zalacznikiem do SIWZ.

Dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie Projektanta, iz jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowiazujgcymi
przepisami i normami. spetnia wymagane przepisami warurki techniczne i posiada wszelkie
niezbgdne uzgodnienia i decyzje wymagane do prowadzenia robét budowlanych.
Dokumentacja projektowa oprécz wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien
powinna by¢ rowniez uzgodniona przez PEC Sp. z o.0. w Grajewie oraz Inspektora
Nadzoru.
2} Robot budowlano-montazowych obejmujacych:
a) rozbudowg i przebudowg budynku cieplowni — roboty konstrukeyjne, ogélnobudowlane i
instalacyjne.
b) modernizacj¢ stacji sredniego napigcia oraz budowe wewnetrznej sieci energetycznej
kablowej,
c) montaz kotla parowego opalanego biomasg o mocy min. 5.0 MW wraz z ekonomizerem,
d) montaz instalacji odpylania i odprowadzenia spalin.
e) montaz technologii kotla — rurociggi, pompy i armatura,
f) wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i
automatyka),
g) montaz agregatu kogeneracyjnego o mocy min. 0,6 MWe,
h) budowe magazynu biomasy — roboty konstrukeyjne, ogélnobudowlane i instalacyjne,
1) zakup maszyn do przygotowywania i podawania paliwa (fadowarka i rebak),
Jj} zagospodarowanie terenu: budowa niezbednych wewnetrznych dojsé i dojazddw,
zgodnie z opracowang i uzgodniong dokumentacjg projektowq oraz wymaganymi decyzjami
administracyjnymi.
3. Przedmiot zamowienia opisuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez
Zamawiajacego.
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§2

1. Rozpoczecie zamowienia: w dniu podpisania umowy .
2. Termin zakonczenia: do 30.04.2013r.

W zwiazku z tym, ze zaméwienie jest wspotfinansowane ze $rodkow Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnege Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy w terminach zgodnych z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowiacym zatgcznik do niniejszej umowy.

3. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajgcy dopuszeza mozliwos¢ zmiany termindw realizacji
etapdw robot ustalonych w harmonogramie pod warunkiem, Ze nastapi to za zgodg obu stron a
ostateczny termin zakonczenia rob6t nie przekroczy daty 30.04.2013r.
Koniecznoéé takich zmian moze wynikaé z:
— [faktycznego terminu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,
— wyslapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robdt budowlanych (fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru).

§3

Zamawiajacy zobowigzuje sie do :

a) przekazania w ciagu 5 dni od podpisania umowy kopii decyzji o lokalizacji inwestycji oraz
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia celu
publicznego na przedmiotowa inwestycje oraz 1 egz. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

b) przekazania terenu budowy w ciagu 5 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce o
gotowosci do rozpoczgcia realizacji budowy,

¢) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§4

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bie: P......cveieiiiriieis e
posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,  gazowych.  wodociggowych i  kanalizacyjnych ~ wydane  przez

WANTH sinms i snnssmanns

do kierowania robotami.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robdt elektrycznych w osobie: p...ccovevveeieeeennieiiniiinn. .,
posiadajacego uprawnienia budowlane W ..........oiciiiiiiiiiii wydane przez
........................................................ . (o1 RT———
do kierowania robotami.

3. Wykonawca ustanawia kierownika robot  konstrukcyjno-budowlanych w  osobie:
p... ceivesieienien........posiadajacego  uprawnienia  budowlane
............................................ ;  Wydane PIZEZ  sesssees s e
AN,

do kierowania robotami.

4. Wykonawca ustanawia projektanta w 0S0bIE: P. .....v.eveirietie et
posiadajacego uprawnienia projektowe w specjalnosci .........cooiiiiiininiiiiiii ., wydane
VIR st s g e e gt WA o suesnmpuunns s

do kierowania pracami projektowymi.
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Wykonawca ustanawia projektanta W 0SODIE: e .veereiiii ettt
posiadajacego uprawnienia projektowe W Specjalnosci ..........coocviviiiiiiiiniininnnnn, wydane
L S L6 04111 P RERRR——

do kierowania pracami projektowymu branzy konstrukcyjno-budowlanej,

Wykonawca ustanawia. projektanta W oSODIE: P v.evvevuiririiiie e
posiadajgcego uprawnienia projektowe w specjalnosci .........oooviiiiiiiiiiiiiiniinn, wydane
PIZER soniss o0y St S i v G0 SO0 Skt mriimunid monmens wdnit..ooeeiiin

do kierowania pracami projektowymi branzy elektryczngj.

Zamawiajacy wyznaczy inspektorow nadzoru inwestorskiego po podpisaniu niniejszej umowy
w trakcie trwania prac projektowych o czym pisemnie powiadomi Wykonawce.

Zamawiajacy 1 Wykonawca ustalaja. ze do obowiazkéw projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w odnosnych przepisach
ustawy Prawo budowlane /Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) z pdzniejszymi zmianami/.
Dodatkowe obowigzki inspektora nadzoru okresla umowa, ktorej kopie otrzyma Wykonawca
niezwlocznie po jej podpisaniu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowa oraz
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.

§5

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

/"

Pokrycie wszelkich kosztéw zwiazanych z uzgodnieniem dokumentacji projektowej oraz
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

. Wykonawea na wlasny koszt i we wlasnym zakresie doprowadzi wodg i energie elektryczna na

teren budowy i bgdzie ponosit pelne koszty ich poboru w okresie realizacji rob6t.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczenistwa i strzec swojego mienia na terenie

budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

panstwowego nadzoru budowlanego.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku.

Koszty zwigzane z obstuga geodezyjng pokrywa Wykonawca.

- Po zakonezeniu robot Wykonawea zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé 20

Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér koncowy robét.

. Wykonawca po przejeciu placu budowy ponosi odpowiedzialnoéé za wszelkie szkody wyrzadzone

osobom trzecim podczas i w zwigzku z wykonywaniem robét oraz za wszelkie szkody powstate
w mieniu stuzacym realizacji inwestycji.

. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozy polise lub inny dokument ubezpieczenia

/okaze oryginaly polisy lub innego dokumentu i dostarczy kserokopie polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia / potwierdzajgce. ze Wykonawca w okresie realizacji umowy jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosei cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejsza niz 2.000.000,00 zI (slownie
zlotych: dwa miliony). Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia od dziatalnosci cywilnej
w kwocie 2.000.000,00zt w calym okresie trwania umowy a na 7 dni przed zakonczeniem
obowigzywania starej polisy przedlozy nowy dokument pod rygorem wstrzymania budowy z
winy Wykonawcy.

. Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy w sposéb nie kolidujacy z praca

Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Grajewie.
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§6

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w
obiekcie budowlanym w sposéb trwaly o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, o ktoérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, mozna stosowaé
przy wykonywaniu robot budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzenie przez wyspecjalizowane
Jednostki badan konstrukcyjnych, jakosci robot wykonywanych z materialow Wykonawcy, a
takze cigzaru i ilosci zuzytych materiatlow. Koszty tych badan obcigza Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane n/n umowa Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzic te badania, a ich koszty obcigzg jedng ze stron stosownie do wyniku
badan.

Whbudowane urzadzenia i materialy winny by¢ nowe i oryginalne, zgodne z dokumentacijg
producentow i musza posiada¢ udokumentowane certyfikaty.

§7

Wykonawea nie zamierza wykonywac robot za pomoca Podwykonawcow.,

2
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§ 7 /alternatywa/
Wykonawca wykona n/w roboty za pomoca Podwykonawcow:

1) czesé zamdwienia -zakres Z elementu TODOL ...veveeeeeeeeee e, wartosc

TODOL s s i smensssasosasmnssss
2) czgs¢ zamowienia -zakres z elementu robOt........eeeveeeeeeeeeeeeeeeee e, wartosé

11
Zawarcie umowy pomu;dzv Wykonawceg a Podwykonawea wymaga zgody Zamawiajacego
zgodnie z art. 647" Kodeksu cywilnego.
Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomoca Podwykonawcéw oraz ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za roboty realizowane przez Podwykonawcow.
Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie dopusci do wykonania na placu
budowy robét przez niedopuszczonych zgodnie z w/w procedura Podwykonawcow.

§8
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ Kwota .....ocooevveveeenenene., zt plus
L7 LR ) G ———— zl tacznie coooveevviiiiee, zt /slownie: ..o, /.

Wartos¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu niniejszej
UImMowy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust.2 mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu

umowy, a takze te, ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania zadania, tj. miedzy innymi:
e przygotowanie terenu pod budowe,
o zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich,



e pobor wody i energii elektrycznej /w razie potrzeby/,

e obsluga geodezyjna inwestycji,

o ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej i innych

e 1 inne wynikajace ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan SIWZ /miedzy
innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczery.

5. Wykonanie robot dodatkowych nie objetych niniejsza umowa nie stanowi podstawy
wystawienia faktury przez Wykonaweg. Koszt tych robét bedzie obcigzal wylacznie
Wykonawee.

6. Wykonawea oswiadcza, ze po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu
budowy nie wnosi zastrzezen a ustalona cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie ww.
uwarunkowania.

7. Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji i
rekojmi.

8. Zaproponowane przez Wykonawce rozwiazania projektowe a nastepnie wykonana w oparciu o
nie modernizacja systemu cieplowniczego muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami i
normami  europejskimi,  programem  funkcjonalno-uzytkowym  okre§lonym  przez
Zamawiajacego oraz zagwarantuja zmniejszenie emisji gléwnych zanieczyszczen powietrza o
minimum:

e S0,-39.06 t/rok

e Nox —4.0 t/rok

o Pyl—41,05t/rok

e (CO,—-10434.55 t/rok

przy odniesieniu do zuzycia mialu weglowego przed modernizacja w wysokosei 14.368.22 t/rok a

po modernizacji zuzyciu biomasy w wysokosci 12.702.07 t/rok i miatu 9.399.39 t/rok.
oraz spetnienie wymogéw Unii Europejskiej w zakresie obowigzujacych norm emisji spalin.

9. Sprawnos¢ ogélna wybudowanego ukltadu kogeneracyjnego (kociot i agregat energetyczny)

musi wynies¢ minimum ...........% (min.8§2%).

10. Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci robét.

11.W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwogé Zmiany

umowy w zakresie ceny o kwotg wynikajgca ze zmienionej stawki tego podatku.

12.Wykonawea nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji.

§9

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujacg forme odszkodowania stanowia kary umowne / z
zastrzezeniem ust.3, 4/.
2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawea placi Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

b) za zwlokg w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi  w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosei 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto liczonego za kazdy dzien zwloki od terminu podanego w § 3 pkt b n/n umowy,

b) za zwloke w przekazaniu kopii decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i kopii
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz
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programu Funkcjonalno-Uzytkowego w wysokosci 0,1%wynagrodzenia umownego brutto
liczac za kazdy dzien zwloki od terminu  podanego w § 3 pkt a n/n umowy,
¢) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego z wylaczeniem
przypadku z art.145 ustawy prawo zaméwien publicznych — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosily odpowiedzialnosé
odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art.471 ke.
Zamawiajgcemu przyshiguje prawo do potracenia nalezno$ci z tytutu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli nieterminowo$¢ wykonania rob6t spowoduje zerwanie umowy ze strony
wspolfinansujgcej inwestycje Wykonawca w  caloscl pokryje straty Zamawiajacego
spowodowane tym faktem.

§10

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych , a przed przystapieniem do rozruchu

technologicznego Wykonawca przeprowadzi proby mechaniczne maszyn i urzadzen w

obecnosei przedstawicieli Zamawiajacego. Pozytywne wyniki prob mechanicznych spisane

zostang w protokole rozruchu mechanicznego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy 1 Zamawiajacego i upowaznia Wykonawce do rozpoczecia rozruchu

technologicznego wybudowanej elektrocieptowni.

Rozruch technologiczny zakonczony zostanie przeprowadzeniem prob gwarancyjnych. ktérych

celem jest udokumentowanie, Zze wybudowana elektrocieplownia jako przedmiot umowy

gwarantuje uzyskanie parametrow okreslonych w zamoéwieniu.

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiagnieciu

zakladanych parametréw technologicznych przez Wykonawce. Wykonawca poinformuje

pisemnie Zamawiajgcego o osiggnigciu gotowosdcei do odbioru wybudowanej elektrocieptowni i

potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektoréw nadzoru  zakoniczenia przedmiotu umowy

oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentéw odbiorowych zlozonych przez

Wykonawce nastapi w ciagu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru.

Rozpoczgeie odbioru koficowego nastapi w ciagu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora

nadzoru wykonania robét i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu

dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.

Kierownik budowy reprezentujacy Wykonawcg w dniu zgloszenia do odbioru koncowego

inwestycji przedlozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajacego:

a) projekt powykonawczy.

b) wtérnik matrycy geodezyjnego powykonawczego pomiaru sytuacyjno - wysokosciowego
terenu w skali: 1 :500 i 1:250 (inwentaryzacja powykonawcza) ,

¢) dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urzadzen , w tym:

dokumentacje techniczng kotla parowego i jego instalacji wewnetrznych.

e dokumentacje techniczng agregatu pradotworczego i jego instalacji wewnetrznych,

dokumentacjg techniczng instalacji AKPiA kotla (szafy sterownicze, stacja operatorska w

dyspozytorni),

dokumentacj¢ techniczng instalacji AKPiA agregatu pradotwoérczego (szafy sterownicze.



stacja operatorska w dyspozytorni),

e dokumentacj¢ techniczna instalacji parowej (z ukladem pomiarowym),

e dokumentacj¢ techniczng instalacji elektrycznej (z podwdjnym ukladem pomiarowym).

e dokumentacjg techniczng instalacji cieplnej (z ukladem pomiarowym),

o dokumentacj¢ techniczng instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin (wraz z
multicyklonami i pluczka hydrauliczng - skruberem wodnym - z zewnetrznymi dyszami
wodnymi),

o dokumentacje rejestracyjng (wymagana przez UDT).

d) instrukcje obstugi i eksploatacji wybudowanej elektrocieptowni,

e) protokoty odbioréw roboét, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryeiu,

f) protokol rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen.

g) wszelkie wymagane dokumenty (np.certyfikaty) dotyczace zastosowanych materiatéw i wyrobow

h) o$wiadczenie Wykonawey wraz ze stosownym protokolem, ze przeszkolit personel
Zamawiajacego w zakresie obstugii eksploatacji.

i} karty gwarancyjne maszyn i urzadzen,

J) dokumentacj¢ do URE w celu otrzymania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w

kogeneracji oraz w celu zmiany koncesji na wytwarzanie ciepla w kotle parowym opalanym
biomasa,

k) dokumentacje do URE w celu mozliwosci otrzymywania $wiadectw energetycznych,

1) protokoly z przeprowadzenia prob gwarancyjnych.

m) protokdl z rozruchu technologicznego,

n) licencje oprogramowania i narz¢dzia do oprogramowania (9aplikacje itp.oprogramowania)
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia.

W/w dokumenty nalezy przygotowaé w 3 egzemplarzach w jezyku polskin..

7. W przypadku nie przedlozenia dokumentow, dotyczacych prawidlowej eksploatacji Wykonawca
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odpowiada za szkody wynikle w nastepstwie niewlasciwej eksploatacji obiektu lub maszyn i

urzadzen.
§11

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usuni¢cia Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem:
— obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
— odstapi¢ od umowy, zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy  odbiorze
wad. nadajgcych si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi Zamawiajgey
moze:
a) zada¢ usunigeia wad, wyznaczajac Wykonawey odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usungé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawecy.
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedlug ust. 3 nie beda wystarczajace to Zamawiajacy wezwie
Wykonawceg do zaplaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pézniej niz w terminie
14 dni od otrzymania wezwania.
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§12

. Strony ustalaja. iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona

1 wynosi¢ bgdzie .................miesigey w przypadku robot budowlanych, instalacji i konstrukeji
OlaZ ...ooeeeennn. miesigcy w przypadku  zastosowanych urzadzen, liczac od daty odbioru
koncowego.

Okres gwarancji Wynosi ...eeeeeeeee.. miesigey liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu

umowy 1 wymaga¢ bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
wystawionego przez Wykonawce przy odbiorze koiicowym.

§13

1. O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawece na pismie (za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie .

2. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokolem.

§14

Warunki wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji:

a) wszelkie udokumentowane koszty zwigzane ze zobowigzaniami gwarancyjnymi pokrywa w
catosci Wykonawca,

b) jezeli w uzgodnionym terminie Wykonawca nie usunie wad Zamawiajacy ma prawo ich usuniecia

przez zlecenie innemu Wykonawcey, obciazajac kazdorazowo Wykonawcee kosztami ich

usunigcia,

Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dluzszy niz .....godzin od

pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajacego.

W przypadku okreslonym w ust. | litery b termin gwarancji biegnie na nowo dla elementéw

podlegajacych naprawie, a w przypadku usuwania usterek ulega przediuzeniu o czas usunigcia

usterek.

o

§15

Rozruch technologiczny wybudowane;j elektrocieplowni obejmuje:
a) opracowanie projektu rozruchu uktadu kogeneracyjnego.
b) przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmujacego:

— kompleksowe przygotowanie zespolu kogeneracyjnego (kociol parowy wraz z ukladem
kogeneracyjnym, systemem podawania paliwa i odprowadzania spalin oraz innymi
urzadzeniami bedacymi przedmiotem inwestycji) do odbioru koncowego — wszystkie
prace, odbiory czgsciowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji zespolu wraz z
instalacjami pomocniczymi lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbiér
przez UDT, PGE Bialystok, URE i inne niezbedne odbiory i dopuszczenia, jezeli sa
wymagane przez obowigzujace przepisy:

— rozruch zespolu kogeneracyjnego oraz 72 godzinng probe ruchowsg wykona mieszana
Komisja Rozruchowa powolana przez Zamawiajacego i Wykonawce (przy wspotudziale
przedstawicieli PEC Sp. z o.0. w Grajewie). Koszty rozruchu leza po stronie



Wykonawey. PEC Sp. z 0.0. w Grajewie zapewni paliwo — biomase (zrebki drzewne),
niezbgdne media oraz obstuge:

— wykonanie pomiaréw emisji Wykonawca zleci na wlasny koszt dla autoryzowanej firmy,
ktora zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

— wykonanie pomiaréw energetycznych kotlta i agregatu kogeneracyjnego, w tym
potwierdzenie osiagnigcia wymaganej sprawnosci, zostanie wykonane przez
specjalistyczng firme zaakceptowang przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

— wykonanie instrukeji obstugi i eksploatacyjnej wybudowanej elektrocieplowni w jezyku
polskim,

— przeszkolenie personelu uzytkownika.

Przed rozpoczeciem rozruchu Wykonawea powinien mie¢ zakonczone roboty budowlane
potwierdzone protokolarnym pozytywnym odbiorem.

§ 16

12

I. Rozliczenie rob6t dokonane bedzie fakturami czgSciowymi za wykonane elementy robot
okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy

oraz fakturg koncowa.

2. Faktury czgsciowe Wykonawca  musi przedklada¢ Zamawiajacemu w ustalonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach, lecz nie podzniej niz 7 dni od odbioru
czgsciowego 1 nie mogg one przekroczyé 80% wartosci umownej danego elementu robot.

3. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych beda protokdly  odbioru elementéw robot

podpisane przez inspektora nadzoru.kierownika budowy i cztonkéw komisji odbiorowej,

4. Ostateczne rozliczenie robot nastapi fakturg koncowa, ktéra bedzie oplacona po zakonczeniu
przedmiotu umowy, w tym po przeprowadzeniu rozruchu i obejmowaé bedzie wynagrodzenie
za ostatnie elementy robot i pozostate nieoplacone naleznosci za wczesniej wykonane i
odebrane elementy robot.

5. Faktura koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokd! odbioru koricowego podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. kierownika budowy i cztonkéw komisji odbiorowe;.

6. Wykonawca wystawi fakture koficowa w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru
kofcowego przedmiotu umowy.

7. /alternatywa-gdy wystepuja Podwykonawcy/ Zaplata wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow dokonywana bedzie w nastepujacy sposob:
Wykonawca przedklada¢ bedzie Zamawiajacemu faktury wlasne wraz z zatacznikami
obejmujacymi:

a) upowaznienie do zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow w czescei
dla nich przynaleznej na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5] KC) zgodnie z zalaczonymi
kopiami ich faktur;

b) kopie faktur Podwykonawcow oraz ich oswiadczenia, ze zaplata za te faktury wyczerpuje
ich roszczenia z tytulu wykonania robot;

¢) kopie upowazniern udzielonych przez Wykonawce Podwykonawcom do odbioru
wynagrodzen bezposrednio od Zamawiajacego na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5]
KC).

Zamawiajgcy, na podstawie ww. dokumentow, bedzie dokonywal bezposredniej zaplaty za

roboty wykonane przez Podwykonawcow, po ich sprawdzeniu przez Wykonawece i inspektora

nadzoru. W lej sytuacji Zamawiajacy bedzie regulowal bezposrednio Wykonawey tylko
naleznosci z faktur za roboty przez niego wykonane.
8. Faktury czgsciowe i koncowa wystawione przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane
roboty beda przez Zamawiajacego realizowane w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy/Podwykonawey NI ..........ccecvevivieiivcieeciieneenn,
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9. Nabywecg przedmiotu umowy jest:
Miasto Grajewo, 19-200 Grajewo ul.Strazacka 6A.
10. Za date zaplaty faktury uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku ptatnika poleceniem przelewu.

§17

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy . ............ .zk
/zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale XVIII formularza podstawowego specyfikacji
istotnych warunkdw zamowienia/ w fOrmie: ......ooeevveveeeeveereeerieeeneanen.
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, zas 70% whiesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robét , zostaje zwrécona lub
zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Pozostala czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub uwolniona nie pézniej
niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady. Strony postanawiaja. iz w przypadku, jezeli
Wykonawca nie wykona swoich obowigzkow nalezytego wykonania umowy, obowiazki te wykona
zastgpczo Zamawiajacy. przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to
bedzie on mial prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku
bankowego. na ktérym bylo przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

4. Zatrzymane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie
zwrocone Wykonawey wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego.
pomnigjszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniezny na
rachunek Wykonawcy.

§18

W razie op6znienia w zaplacie wierzytelnosci pienigznych stronom przystuguje prawo zadania
ustawowych odsetek za opdznienie w zaplacie.

§19

1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia oraz okreslil warunki takiej zmiany.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega uniewaznieniu.
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§20

Oprocz wypadkéw wymienionych w tredci tytulu XV kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b) zostanie wydany nakaz zajgcia majgtku Wykonawcy,

¢) Wykonawea nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

d) gdy Wykonawca popelnia istotne wady,

e) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z umowa. bez
zachowania wymaganej starannosci,

f) w przypadku likwidacji Wykonawcy.

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnoscei, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégl spei¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawecy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzuja nastepujace
obowiazki szczegolowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzief
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony , ktéra odstapita od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji, itp.. ktére nie mogg by¢é

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowsa

jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego ,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych Jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére on odpowiada,
obowigzany jest wobec Wykonawcey do :

e dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane prawidlowo do dnia odstapienia,

e odkupienia materialéw, konstrukcji .itp. okreslonych w ppkt.c n/n paragrafu
zakupionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotowego zadania.

e przejecia od Wykonawey pod swéj dozor terenu budowy.
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§ 21

W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny , Prawo zamdwien publicznych i Prawo budowlane.

§ 22

Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.



§ 23
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach. po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzil:
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‘vkaz zalacznikow do umowy:
Harmonogram rzeczowo-linansowy
SIWZ
Formularz olertowy Wykonawcy.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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