PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul.Sportowej i Partyzantow w Grajewie -
przebudowa sieci telefoniczng.
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1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Inwestor.

Inwestorem przebudowy sieci telefoniczng jest Miasto Grajewo 19-203 Grajewo ul.Strazacka

6A .

1.2.  Wykonawca robot

Wykonawca rob6t bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne posiadajace certyfikat | SO 9000 w
zakresie budowy i utrzymania sieci telekomunikacyjnej.
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1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telefoniczngj w zwiazku z budowa
nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul.Sportowej i Partyzantéw w Grajewie .

1.4 Podstawa opracowania projektu
Podstawa opracowania projektu sa:
- Zlecenie Inwestora,
- mapy zasadnicze w skali 1:500,
- warunki techniczne przekazane przez Inwestora

1.5 Zakresrobhot.

0,115km/kab
- budowa kabla telef.doziemnego — -
1,15 km/par
- przetozenie kabla abonenckiego -15m
- budowa przepustéw kablowych -54m
0,095 knvkab
- demontaz kabla telef.doziemnego — -
0,950 km/par

2. Cze$é techniczna.
21 Stanistnigacy

W ul. Sportowe] w Grajewie istnigje kanalizacja telefoniczna, kable doziemnei linia
napowietrzna TP.

2.2  Stan projektowany

2.21 Przebudowa sieci telefoniczng

W zwiazku z kolizja istn. kablea 5x4x0,5(17) oraz kabla 5x4x0,5(18) na skrzyzowaniu
ul.Sportowej z ul.Partyzantow projektuje si¢ przetozenie kabla 5x4x0,5(18) na odc.l-15m
poza proj. krawgznik zgodnie z trasq narys.2 oraz budowg nowego odc. kabla 5x4x0,5(17) I-
100m od ztacza w studni do stupa kablowego A3B/17. (Trasarys. 1,2) Proj. kabel na
skrzyzowaniu z ul. Sportowa i ha skrzyzowaniu z wodociagiem i na wjazdach na posege
uktada¢ w rurze HDPE110/6,3.

Istn. kabel 5x4x0,5(28) na skrzyzowaniu ul. Sportowej z ul.Dabrowskiego zabezpieczy¢
przedtuzajac ist. rure ostonowa PCV 100 rura A110PS po 3m z kazdej strony poza proj.
kraweznik oraz utozy¢ rure dodatkowa HDPE110/6,3.

Istn. dwie studnie wyregulowa¢ do rzedne proj. chodnika.

3. Projekty zwigzane

Ninigjszy projekty jest integralna czescia dokumentacji projektowej budowa nawierzchni i
infrastruktury techniczngl w ul.Sportowej i Partyzantow w Grajewie

4. Wyszczegdlnienie kabli

Lp. | Typ kabla | Dt. Trasowa (m)] Dt Montazu (m) | llos¢ knvpar
K abel telefoniczny doziemnyi
1 | XZTKMXpw5x4x0,5 \ 100 \ 107 \ 1,00
Wyprowadzenie kabla na stup
1 | XZTKMXpw5x4x0,5 \ 7 \ 8 \ 0,07
Demontaz kabla telefonicznego abonenckiego
1 | 5x4x0,5 | 95 | | 0,95
-2-
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5. Uwagi koncowe

Projektowane prace zwiazane z przebudowa sieci telefoniczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami . Przy wykonywaniu prac zwiazanych z zabezpieczeniem kabli
telefonicznych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP oraz przepisow
bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych..

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbiorul.

Komigi odbioru nalezy przedstawi¢ aktualna dokumentacje powykonawcza wraz z wynikami
pomiaréw kabli.

6. Zestawienie kabli
- XZTKMXpw5x4x0,5 - 115 m

7. Zestawienie materiatow podstawowych
- RuraHDPE110/6,3 45 m
- RuraA110PS 4 m
- Ostona ztacza kablowego RAY CHEM XAGA500 1 kpl
43/8-150-PO
-3-
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